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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE] W OBORACH.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA dziatce nr 8 obreb Obory, gmina Stolno.

Rodzaj zabudowy — budynek uzytecznos$ci publicznej — Swietlica wiejska.

Przewiduje sie budowe budynku $wietlicy, montaz wiz oraz budowe szczelnego zbiornika na $cieki,
przytacze wody do budynku.

Wykonany ma by¢ budynek parterowy, wolnostojgcy, w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem
prefabrykowanym drewnianym.

Budynek bez podpiwniczenia oraz bez poddasza uzytkowego, z dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 25°, pokrycie dachu - blachodachdéwka. Kierunek gtéwnej potaci dachu bedzie réwnolegty
wzgledem frontu dziatki.

Strop w budynku - nie wystepuje.

Stan projektowany

. powierzchnia zabudowy: 161,50m2
. powierzchnia uzytkowa 136,86m2
. Kubatura catkowita : 411 m3
Maks. wysokos$¢ dachu nad poziomem terenu =+5,83 m

Nawierzchnia - dojazd oraz utwardzenie przed budynkiem skitada sie z nastepujgcych warstw :

e Kostki betonowe typu Polbruk gr 8cm

e Podsypka cementowo- piaskowa (1:4), grub.3cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15cm

e Grunt rodzimy
Zaprojektowano miejsca postojowe w ilosci 9 szt. na utwardzeniu przy budynku w tym jedno przeznaczone
dla 0sdb niepetnosprawnych.

Nawierzchnia miejsc postojowych sktada sie z nastepujacych warstw :
e Plyty azurowe
e Podsypka cementowo- piaskowa (1:4), grub.3cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15cm
e Grunt rodzimy
Odwodnienie terenu.
Na terenie zaprojektowano spadki w granicach 1,0 do 3,0%.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac przy
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.



1.3. Zakres Robot objetych ST - ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu
CPV 45112723-9 — Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
CPV 45233161-5 — Utwardzenie terenu

CPV 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

B 01.05. Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.06. Roboty posadzkowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna, bedaca autorem Dokumentagji
Projektowej.

Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :



Projekt budowlany branzy budowlane, sanitarnej i elektrycznej
Przedmiary robét
Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w cafej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakoS¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wkaczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot .
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy w czystosci ,



b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte
do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okredlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robdt (beton, stal, pustaki Scienne, zaprawa, , stolarka okienna i drzwiowa,
ptytki ceramiczne ) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrddla
wytwarzania, zamawiania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos$¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktdrych
zostaly zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora

nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesdli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
whasciwoéci  przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdg publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokifadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych norma badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy
badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
.Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru



Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédfa ich wytwarzania, i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:-  Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sy objete certyfikacjg okreslong w pkt
1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, , folia izolacyjna, ptytki ceramiczne , pustaki
ceramiczne, gazobeton, nadproza L-19) muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetiaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikag, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,



- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robdt,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6(2) Rejestr obmiaréow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.
6.(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczacg budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robédt bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;
przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
piémie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu

miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i
wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci na Zyczenie Inspektora nadzoru bedag uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jako$¢ i ilosS¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koncowego komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku bteddéw
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zaméwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokdt koncowego
odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

2

3

4

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedag gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajacym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot



Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét ziemnych w
gruntach Ill kategorii i ich zasypania w ramach ZADANIA.

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy i obejmuja wykonanie wykopdw w gruntach kat. III i ich zasypanie.

1.1.3. Wykonanie robot
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania — recznie. Ziemie z
wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy
sktadowac wzdtuz wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie gruntu w
zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia Is = 0,97. W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna roznica w
rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

b)zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
d)zageszczenie zasypanego wykopu.
e)Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wystepujacego gruntu z zatozeniami projektowymi
Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,
Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot
Podstawa platnosci
(m3) - po odbiorze robot

Przepisy zwigzane
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PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie  konstrukcji
zelbetowych (fundamenty) wykonywanych podczas budowy.

1.2.2. Zakres robot
Wykonanie faw fundamentowych,
1.2.3. Materialy
Beton konstrukcyiny klasy B 25, stal zbrojeniowa klasy A-III, A-O, drut wigzatkowy
deski , krawedziaki
1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:
betoniarka elektryczna, , gietarka do pretow, prosciarka do pretdw, wibrator
pograzalny , deskowanie systemowe drobnowymiarowe ,
1.2.5. Transport
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd ciezarowy, roztadunek
reczny, transport reczny,
1.2.6. Wykonanie robot
- Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr. 10 cm — B10
Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej
Na przygotowanym podtozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem
Pielegnacja powierzchni betonu
- Wykonanie faw fundamentowych
Na wyréwnanym podtozu utozy¢ warstwe podktadowg z betonu B-10 gr. 10 cm
Przygotowac ptyty i ustawi¢ deskowanie
Montaz zbrojenia
Utozenie i zageszczenie betonu
Pielegnacja betonu
1.2.7. Kontrola jakosci
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbiorow
czesciowych przed zakryciem (odbidr zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatow i
elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnoéci z projektem.

1.2.8. Jednostka obmiaru
Wylewki betonowe (m?3)

1.2.9. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

1.2.10. Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.

B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

murowych..

1.3.2. Zakres robot
wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr 25 cm na zaprawie
cementowej.
izolacja przeciwwilgociowa $cian
zamurowanie $cian wewnetrznych z cegiet ceramicznych gr 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej.
wymurowanie komindw z ksztattek kominowych wentylacyjnych
Osadzenie nadprozy, oscieznic drzwiowych.

1.3.3 Materialy Bloczki betonowe 25x25x14, cegta ceramiczna petna kl. 15, bloczki z
betonu komorkowego: 12x24 x 59, 12 x 24 x 59, zaprawa cementowa M 7, zaprawa

cementowo-wapienna M 4 .

papa izolacyjna termozgrzewalna.
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1.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

1.3.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdzek widlowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna,

1.3.6. Wykonanie robot

Murowanie $cian fundamentowych, zamurowania $cian nos$nych nadziemia i kominow

1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, bloczkdw betonowych i bloczkéw z betonu komodrkowego .
Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw murow
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm
na wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i
nie wiecej niz jedno na diugosci faty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od
kierunku pionowego: nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: gornej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakow/ :
nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 15 mm na catej dtugosci budynku, gomej
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10
mm na catej dtugosci budynku , sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania

kominow (jakos$¢ wykonania i przelotowos¢ przewodow).

1.3.8. Jednostka obmiaru
(m3) Scian fundamentowych i komindw, (m2) zamurowania $cian

1.3.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

1.3.10. Podstawa platnosci

Zgodnie z obmiarem (m? i m3), po odbiorach poszczegdlnych robot
1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z

autoklawizowanych betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
B 01. 04. Montaz stolarki drzwiowej
1.6.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt dotyczacych montazu

stolarki drzwiowej.

1.6.2. Zakres
Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.

Montaz nawiewnikow higrosterowalnych

1.6.3. Materialy
Drzwi zewnetrzne PVC, drzwi wewnetrzne PVC, drzwi wewnetrzne ptytowe petne, oscieznice

drewniane, pianka poliuretanowa, nawiewnieki hgrosterowalne.

1.6.4. Sprzet
faty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.6.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.6.6. Wykonanie robot
Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otwordw drzwiowych
Obsadzenie oscieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowg
Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacja
Zamontowanie nawiewnikow higrosterowalnych w wszystkich oknach
1.6.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie
pionowosci okien , szerokosci osciezy (jednakowa szerokos$¢ z kazdej strony okna +/-
2 mm), sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.
1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) drzwi , oscieznice — szt.

1.6.9. Odbior
Poprawnos$¢ montazu odbiera Inspektor Nadzoru.
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1.6.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.
1.6.11. Przepisy zwigzane
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).
Instrukgje i certyfikaty producenta materiatow

B 01. 05. Roboty malarskie

1.7.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot malarskich
wewnetrznych i elewacyjnych

1.7.2. Zakres

Wykonanie tynku wewnetrznego kat III

Utozenie ptytek glazurowanych sciennych

Malowanie wnetrz budynku

Malowanie zewnatrz budynku w obrebie przebicia na drzwi ewakuacyjne
1.7.3. Materialy
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, ptytki ceramiczne Scienne, kleje do plytek
ceramicznych, farby emulsyjne biate do przemalowan wewnetrznych, gtadz gipsowa .
1.7.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle,
1.7.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.7.6. Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach

instalacyjnych.

Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych warstwowych - uzupetnienia

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju

Malowanie $cian wewnetrznych farbg emulsyjna.
1.7.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkdow z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow badan
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kontrolnych i atestow jakosci materiatdw, protokotéw odbiordw czesciowych podioza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiardw.

Badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o Srednicy okoto 30 mm w ten
sposdb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkdw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

1.7.9. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim

1.7.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

B 01. 06. Roboty posadzkowe

1.8.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt posadzkowych.

1.8.2. Zakres

przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkiad betonowy,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, plyty
styropianowe 2x5 cm)

warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm
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utozenie ptytek terakotowych 30*30 podtogowych
1.8.3. Materialy

Piasek zwykty, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, zaprawa
cementowa M12, plytki terakotowe posadzkowe, klej do ptytek, zaprawa spoinowa.

1.84. Sprzet
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

1.8.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.8.6. Wykonanie robot
przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podktad
betonowy 10 cm,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, piyty
styropianowe 8 cm)
warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm
Utozenie ptytek ceramicznych na kleju
Utozenie cokolika z ptytek ceramicznych na kleju
1.8.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych podtozy, izolacji i posadzek wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestow
jakosci materiatow, protokotdw odbiordw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

1.8.8. Jednostka obmiaru
(m?) posadzek i izolacji (m3) podtozy

1.8.9. Odbior
Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.8.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.8.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Podstawa ptatnosci
Roboty rozliczane ryczattowo.
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Wszystkie materialy uzyte do budowy musza by¢ dopuszczane do obrotu i
stosowania w budownictwie a takze posiada¢ niezbedne certyfikaty i atesty.
Uzyte w projekcie nazwy i marki niektorych materialdw maja jedynie okreslic
standardy techniczne i jakosciowe uzytych w projekcie materiatow.

21



