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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWLANEGO
Kategoria CPV — 45000000-7 — Roboty budowlane

Obiekt : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW SWIETLICY WIEJSCIEJ W
TRZEBIELUCHU
KAT. IX

Inwestor: GMINA STOLNO, 86-212 STOLNO, STOLNO 112

Grupa — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
— KOD CPV 45200000-9

Klasa — Roboty budowlane w zakresie budynkéw — KOD CPV45210000-2
Kategoria — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacjg

— KOD CPV 45214000-0

Kategoria — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
— KOD CPV 45214100-1

Podziat robét wg grup:
Rozdziat| --- CPV-45100000-8 — Przygotowanie placu budowy
— Roboty ziemne, ksztattowanie terenu, zabezpieczenie placu budowy
Rozdziat Il ---CPV-45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

— Roboty stanu zerowego, stanu surowego, nawierzchnie drogowe
Rozdziat lll ---CPV- 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
— Roboty izolacyjne, instalacji elektrycznych i sanitarnych
Rozdziat IV ---CPV- 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
— Stan wykonczeniowy wewnetrzny i zewnetrzny
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Zamowienie na wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych rozbudowa budynku remizy osp w
Rybiencu , DZIALKA NR 27/5 RYBIENIEC, GMINA STOLNO.

1.1.1 Adres zamawiajgcego: GMINA STOLNO, 86-212 STOLNO, STOLNO 112
1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)
Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocg opiséw
technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia na roboty budowlane
szczegoblnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robot.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb robot zwigzanych rozbudowg budynku remizy osp w Rybiehcu.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacje Techniczng jako cze$sé dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét dla kubaturowych obiektéw budownictwa szkolnego oraz z uwagi na obszernosc
i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo
i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegotowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w
kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

Dokumentacja Projektowa

Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw
jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych
zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejsze;j
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi
przywotanymi w ST

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do
robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robdt.

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego

1.2.1.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku remizy strazackiej OSP w miejscowosci Rybieniec w
celu poprawy funkcjonalno — uzytkowej budynku.
Inwestycja projektowana jest na dziatce nr 27/5 w obrebie geodezyjnym Rybieniec 0011.
Jest to raczen nieduze zadanie inwestycyjne — projektowana powierzchnia zabudowy rozbudowy budynku
wynosi : 66m2 ( wymiary rozbudowy 6,00mx11,00m).
Projektowana rozbudowa potgczona zostanie z istniejgcg czescig budynku. Rozbudowa wykonana
zostanie w technologii tradycyjnej murowanej z dachem jednospadowym, ptaskim z pokryciem z papy
termozgrzewalnej na petnym deskowaniu.
Powierzchnia nowej zabudowy wynosi 66 m2 a powierzchnia catego budynku po realizacji inwestyc;ji
321,26m2. Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wyniesie — tj 6,6% (
<8,19% - wartos¢ podana w decyzji o warunkach zabudowy) powierzchni dziatki 27/5 w miejscowosci
Rybieniec w gminie Stolno.



1.2.1.2. DANE KONSTRUKCYJNE :
Sciany zewn. z gazobetonu gr.24 cm ocieplone wetng mineralng
stropy — nie wystepujg — budynek jednokondygnacyjny.
Dach w konstrukcji drewnianej, jednospadowy z petnym
deskowaniem i pokryciem z papy termozgrzewalnej.
schody — nie wystepujg
stolarka AL., jedno okno w klasie EI30.

1.2.1.3. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY OBIEKTU
Whnetrze budynku podzielone jest na dwie niezalezne czesci.
Jedna czes¢ to pomieszczenia uzytkowane przez OSP a druga czes¢ budynku to pomieszczenia Swietlicy
wiejskiej.
Projektowana rozbudowa dotyczy czesci uzytkowanej przez OSP.
Geometria dachu oraz wysokos¢ rozbudowy budynku wynikajg z dopasowania projektowanej czesci do
czesci istniejgce;j.
W czesci rozbudowy przewidziano wykonanie dachu ptaskiego, jednospadowego o kacie nachylenia
pofaci dachowej 3 stopnie, powierzchnia dachu rozbudowy wynosi 69m2.
Wysokos$¢ rozbudowy budynku +3,24m, maksymalna wysokos$¢ elewacji frontowej budynku
( dotyczy czesci istniejgcej ) wynosi 4,89m.
Budynek jest jednokondygnacyjny, rozbudowe takze przewidziano jako jednokondygnacyjna.
Szerokos$c¢ elewacji frontowej budynku nie ulega zmianie — poniewaz projektowana rozbudowa
zlokalizowana jest w elewacji tylnej

Uwaga:
o W pomieszczeniach pomocniczym i pom. gospodarczym podtoga i $ciany majg by¢
wykonane tak, aby mozliwe byto tatwe utrzymanie czystosci w tym pomieszczeniu
e Sciany w w/w pomieszczeniach do wysokosci min 2,0m maja byé pokryte materiatami
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi
o Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy wykona¢ badanie wody.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Stan istniejacy :
powierzchnia zabudowy : 255,26 m2

powierzchnia uzytkowa : 145,74m2 (87,09m2 czes¢ OSP + 58,65m2 czes$¢ uzytkowana jako
Swietlica wiejska)

Kubatura catkowita :458,67m3

wysokos¢ catkowita budynku : +4,89m - obiekt niski

szeroko$c¢ elewaciji frontowej : 19,54m

liczba kondygnaciji — | ( parter )

wielkos¢ strefy pozarowej (ZL Ill — 58,65m2, PM 87,09m2) ;

Stan po realizacji inwestycji :

powierzchnia zabudowy : 255,26 + 66,00 = 321,26m2

powierzchnia uzytkowa : 145,74+55,12=200,86m2

Kubatura catkowita : 658,67+159,30=617,97m3

wysokos¢ catkowita budynku : +4,89m - obiekt niski — bez zmian

wysokos¢ rozbudowy budynku : 3,24m

szerokos$c¢ elewac;ji frontowej : 19,54m — bez zmian

liczba kondygnaciji — | ( parter )



1.2.1.4. KONSTRUKCJA.

Jest to obiekt jednokondygnacyjny.

Konstrukcja rozbudowy opiera sie na scianach zewnetrznych o grubosci 25 cm, Scianki dziatowe
wewnetrzne takze bedg murowane.

Budynek nie posiada podpiwniczenia.

Posadowienie rozbudowy budynku - bezposrednie na tawach fundamentowych.

Przyjeto rozwigzanie konstrukcyjno — materiatowe $cian zewnetrznych polegajace na zastosowaniu $ciany
zewnetrzne dwuwarstwowej.

. Sciany fundamentowe — bloczki betonowe od poziomu faw fundamentowych do poziomu +30 cm
ponad poziom terenu, Sciany fundamentowe szerokosci 25 cm murowaé z bloczkéw betonowych M-15 klasy
15 na zaprawie cementowej marki 3 MPa. Alternatywnie $ciany fundamentowe wykonac¢ z betonu B10. Na
tawach i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozyé poziomg izolacje przeciwwilgociowag

. Sciany nadziemia parteru murowac z gazobetonu gr. 24 cm na zaprawie cementowo — wapiennej o
wytrzymatosci 5 Mpa

. Scianki dziatowe murowane z gazobetonu gr 12cm.

. izolacja termiczna - wetna mineralna gr. 15 cm przy zapewnieniu wspétczynnika przenikania ciepta dla
przegrody : U <=0,20 [W/(m2*K)]

. izolacja termiczna Sciany fundamentowych — styropian EPS 100 gr. 15 cm przy zapewnieniu
wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,20 [W/(m2*K)]

. wyprawa elewacyjna ($ciany zewnetrzne) — kolorystyke elewacji przedstawiono na rysunkach
zatgczonych do dokumentacji — w nawigzaniu do czesci istniejgcej elewacje

. Podtoga na gruncie - przy zapewnieniu wspoétczynnika przenikania ciepfa dla przegrody : U <=0,30
[W/(m2*K)]

. Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

. Docieplenie dachu wykonaé z wetny mineralnej przy zapewnieniu przy zapewnieniu wspétczynnika
przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,15 [W/(m2*K)],

. Oknaidrzwi PCV lub AL wg kolorystyki podanej na rysunkach przy zapewnieniu wspotczynnika
przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,90 [W/(m2*K)]

1.2.1.5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Tynki zewnetrzne — akrylowe strukturalne np. wg.wybranego systemu o granulacji 2mm malowane w
kolorze wg. kolorystyki elewaciji

Tynki wewnetrzne — gipsowe , malowane farbami akrylowymi ,gruntowac przed malowaniem.
Okfadziny scienne — w pomieszczeniach z ptytek ceramicznych na petna wysokosc¢

Posadzki — w pomieszczeniach ptytki ceramiczne.

Stolarka okienna — AL. wsp.K=0,9, jedno okno w klasie EI30.

Stolarka drzwiowa — drzwi alu lub pcv

Parapety zewn. - z blachy stal. proszkowo malowanej w kol. Grafitowym; wewn. - z konglomeratu

1.2.1.6. INSTALACJE.
Dla prawidtowego funkcjonowania obiekt wyposazony jest instalacje:
centralnego ogrzewania
instalacje wody zimnej wew. i zewn.
instalacje wody cieptej
kanalizacje sanitarng wew. i zewn.
Projekt instalacji elektrycznej — wg opracowania branzowego
W zakresie opracowania jest :
instalacja elektryczna oswietlenia i gniazdek wtykowych
tablica bezpiecznikowa
sieci elektyczne — poprzez rozbudowe istn przytacza.

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych
Przed przystgpieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram robot w zwigzku z wykonaniem robot.
Przed przystgpieniem do robot podstawowych nalezy wykona¢ nastepujace roboty towarzyszace
tymczasowe:
wyznaczy¢ pac budowy i dojscia
zabezpieczy¢ teren budowy
ogrodzi¢ plac budowy — ogrodzenie wys. 1,80 m

1.4 Informacja o terenie budowy
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjne;j.
Sieci energetyczne — podtgczenie do istniejgcych urzadzen
Sieci wodociggowe — obiekt zaopatrywany jest przytgczem z sieci istniejgcej
Kanalizacja — budynek podtgczony jest do szczelnego zbiornika
Sieci cieplne — nie wystepujg
Dojazdy, dojécia i place manewrowe — budynek posiada dojazd



Zielen — bez kolizji.

1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 1 egz. Dokumentacji technicznej
Teren budowy, nalezy zabezpieczyé poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu z uwzglednieniem
dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatow budowlanych.

Powyzsze nalezy dokonac¢ za posrednictwem protokoétu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i sktadowanie materiatow na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia
Sciekow.

1.6 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robaét lub brakiem koniecznych

dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej

to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci

powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych Wtascicielami tych urzgdzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych

urzgdzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju

Robat, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Placu Budowy

i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz

bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji

na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:
miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byc¢ tak wybrane,
aby nie powodowac¢ zniszczeh w srodowisku naturalnym,
powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.8 Warunki bezpieczernstwa pracy i ochrony p-poz
Zobowiagzuje sie kierownika budowy przed przystgpieniem do robo6t wykonania Planu ,BIOZ” w zakresie
warunkow bezpieczenstwa pracy.
Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ i pouczeni
0 koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowigzuje sie inwestora z uwagi na
sposob prowadzenia budowy systemem gospodarczym.

zakresie warunkow p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
petni sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,
akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.

Utrzymywac fad i porzadek na terenie placu.

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.



1.12 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot :

Dziat — Roboty budowlane — kod CPV : 45000000-7

Grupa | — Przygotowanie placu budowy — kod CPV: 451 00000-8
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty z zakresie inzynierii lagdowej i wodnej— kod CPV: 45200000-9
Grupa — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze$ci — KOD CPV 45200000-9
Klasa — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne — kod CPV 45260000-7
Kategoria — Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe — kod CPV 45262000-1
Kategoria — Fundamentowanie — kod CPV 45262210-6
Kategoria — Roboty murarskie — kod CPV 45262520-2
Kategoria — Betonowanie — kod CPV 45262300-4
Kategoria — Zbrojenie — kod CPV 45262310-7
Kategoria — Sciany no$ne — kod CPV 45262620-3
Kategoria — Roboty przy wznoszeniu rusztowan — kod CPV 45262100-
2 Klasa — Roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod CPV 45300000-0
Kategoria — Roboty izolacyjne — kod CPV 45320000-6
Kategoria — I1zolacja cieplna — kod CPV 45321000-3
Kategoria — Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego — kod CPV 45340000-
2 Klasa — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
— kod CPV 45230000-5
Kategoria — Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych — kod CPV 45233253-7

Grupa 4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych — kod CPV: 45400000-1

Klasa — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej — kod CPV 45420000-7
Kategoria — Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000-4
Kategoria — Instalowanie stolarki niemetalowej — kod CPV 45421150-0
Kategoria — Instalowanie drzwi drewnianych — kod CPV 45421134-2
Kategoria — Instalowanie drzwi metalowych — kod CPV 45421114-6
Kategoria — Instalowanie wyrobéw metalowych — kod CPV 45421160-3
Kategoria — Instalowanie sufitdw podwieszanych — kod CPV 45421146-9
Kategoria — Instalowanie $cianek dziatowych — kod CPV 45421141-4

Klasa — Tynkowanie — kod CPV 45410000-4

Klasa — Pokrywanie $cian i podiég — kod CPV 45430000-0
Kategoria — Ktadzenie i wyktadanie podtég — kod CPV 45432100-5

Klasa — Roboty malarskie i szklarskie — kod CPV 45440000-
3 Kategoria — Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8

Klasa — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.13 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem dotyczgcym materiatu
jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamowienia czyli dokumentacji
projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzadzenh technicznych.

Certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacija projektowa ( techniczna) — stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych,

dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdélnosci z: projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.13.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:



budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury;

1.13.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.13.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$é, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.13.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé Uzytkowa.

1.13.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowe;j,

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.13.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany

do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe

i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.13.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.13.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.13.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

1.13.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.13.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.13.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.13.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.13.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.



1.13.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.13.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.13.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.13.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.13.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.13.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.13.21. obszarze oddziatlywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.13.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.13.23. drodze tymczasowej (montanowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.13.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzenh i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robaét.

1.13.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.13.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét

w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.13.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robat.

1.13.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.13.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.13.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.13.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.13.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.13.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

1.13.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych 1.13.35. grupach, klasach, kategoriach robét

- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwieh (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

1.13.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nadbudowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz

urzadzeh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.13.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.13.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.13.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.13.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.13.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.13.42. Wspoinym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtébwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.13.43. Zarzagdzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym

w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony

w przepisach)

1.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie



gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci

od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek zjego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.15 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.15.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

projekt organizacji robot,

szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosSci.

1.15.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu

przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacijg

projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz

harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzgdzenie i utrzymanie biura

zarzgdzajgcego realizacjg umowy na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze rowniez udostepni¢ czes¢ pomieszczen w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie
realizacji umowy a rowniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych.

1.15. 4 Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce

z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi szczegétowy harmonogram robot i finansowania.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkoéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére
sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.15.6 Program zapewnienia jakosci.



Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:
czes¢ ogolng opisujgca:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badanh zleconych przez wykonawce),
sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
czesc¢ szczego6towg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw.
sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie
sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek legalizacja
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robdt,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.16 Dokumenty budowy

1.16.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pbézniejszych dopiskdéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

szczegoblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentac;ji projektowej przez zamawiajgcego;

zatwierdzenie przez zarzadzajgcegdo realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.1.15.1,

przygotowanych przez wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia

zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania

rob6t zamiennych;

wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich

ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikdéw badanh z okresleniem przez kogo zostaty

przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.



Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.17 Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegoétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
1.18 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.16. i 1.17, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe ;
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robdt,
Opinie ekspertéw i konsultantow,
Korespondencja dotyczgca budowy.

1.19 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.20.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw: Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.

1.21 Rysunki robocze
Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, kidre nie moga byc¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.
Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzenh wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w
taki sposéb, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdéw, dokonac przeglagdu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikaciji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacije:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu



Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub

element Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony

sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardow i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.22 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

z wymaganiami zawartymi w stt wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywacé po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem roboét, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy
zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po
zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wiasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploataciji
Instrukcja wytgczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czeéci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzgdzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych
Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow
sterujgcych i oswietleniowych.



Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé cato$é urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoridw i
elementow dodatkowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogélne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyroboéw

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatow z odpowiednimi Swiadectwami badan oraz
probek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan poszczegdlnych partii materiatéw , celem
spetnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych robét. Przechowywanie sktadowanie materiatow :
Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materiatow sktadowanych zgodnie z wymogami
dla poszczegdlnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze znajdowac sie na terenie placu budowy w
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materiaty Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia posiadaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2 Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w
art.10 ustawy ,Prawo budowlane’ oraz w szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazania informac;ji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowane materialy

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw
i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat, element budowlany oraz urzadzenie moze by¢ uzyte

do rob6t budowlanych.

2.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewnic bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow

i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia

do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umieéci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7 Ochrona witasnosci i urzagdzen



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych

urzadzenh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed

rozpoczeciem robot

wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych w granicach

placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego.

3.0 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do
konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg

umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykonac zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku

rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .

Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wigksze niz 1.5 kN/m2.

5.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z

terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru

5.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementéw oraz urzadzen.

5.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustalern Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robaét, zaich zgodnosé

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce

na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,

zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza
sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robat.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakoSci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢ wykonania robét,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg

na prowadzenie robot, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robot,
jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw ujetych w pkt . 12 niniejszej specyfikaciji,
ogolnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzgdzenia MBiPMB z 28 Ill 1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

. Rozpoczecie robot winno byé poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 Czynno$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowaniazatozonej przez inspektora nadzoru.



6.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady ogolne

POSTANOWIENIA OGOLNE

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23
i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny
zapewniac:

W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng przegréd.

Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylaciji.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegoblnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

7.1.2.0dstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynikaé moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sagsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepisow
technicznobudowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnychdotyczy
obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci publiczne;.

7.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢
wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow
techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych

i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze byé uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczeh w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie
tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

7.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasdciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen

warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od
zatwierdzonego projektu.



7.1.6.Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

7.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg

te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢
orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepisdéw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

7.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét oraz chi zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i byé
zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
z Polskg Norma,
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowionopolskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badah.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
Czes¢ ogdlng opisujgca:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi.
Czes¢ szczegodtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,
rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
[
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementéw Robat,
- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach.

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli

wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub



aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7.9 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, obejmuje :
pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
operaty geodezyjne,
ksigzke obmiaréw robdét,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty dotyczace rob6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

8.2 Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci

beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce
Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

[m3] wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym

[m3] nasypu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedag

zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

8.4 Czas przeprowadzania pomiaréow

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, kiérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

9.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Rodzaje odbioréw

Wymagania ogodlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i korncowego
Robot. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ w odniesieniu do tych robot,

do ktdérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do
dziennika budowy Kontrola i badania w trakcie robo6t sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjeto, ze odbiér robét polegac bedzie etapom odbioru.

9.2 Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
Odbiér robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

protokot odbior robét zanikajgcych

atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

9.3 Odbiory przewodéw wentylacyjnych i préoby szczelnosci

Préby i odbiory przewoddw wentylacyjnych, instalacji i urzadzen technicznych w obiektach
kubaturowych, powinien obejmowaé w szczegoélnosci :

a). przewody wentylacyjne,

b). instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dziatce : kanalizacyjne, wodociggowe,
przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych ,

c). urzadzenia dzwigowe i technologiczne.

9.4 Odbiodr czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt: stan zerowy, stan surowy,
stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci roboét stanowigcych z reguty catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonac¢ nalezy w czasie
projektowania organizacji robét.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.5 Rozruch technologiczny
specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogélne zasady przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

9.6 Odbiér korncowy

Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w

umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy — sporzgdzajgc : Protokot odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9.7 Odbidr po okresie rekojmi

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
umowy o wykonanie robot budowlanych ,
protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego ,
dokumentoéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad
innych dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.8 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny



Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu

budowy,

2/. Dokumentacje powykonawczg,

3/. Szczegdbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiarow ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,

7/. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”

9/. Dokumentacje robot towarzyszgcych i protokoty odbioru tych robét ,

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.0 ROZLICZENIE ROBOT

10.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robo6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozyciji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow
i transportu na Plac Budowy,

wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

obstugi geodezyjnej,

rekultywacji terenu,

wywozu odpadow.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycjg.

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

uprzatngc Plac Budowy po zakonhczeniu kazdego elementu Robdét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakoriczeniu Robdt i likwidacji Placu Budowy.



11.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

wykonad, ustawi¢ i utrzymywaé tablice informacyjne na czas wykonywania Robat,

wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie

zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robot, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,

Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢é wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,
tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:
przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia wykonywanych robo6t budowlanych,
maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowacé jako integralng czes¢ i nalezy je czytac fgcznie z Rysunkami i

Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich

norm krajow Unii Europejskiej

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

12.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

12.2. Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1lI, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacig umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.







SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT (SST) — B 02.01 — Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania KOD CPV
45113000-2

KOD CPV 45262100-2

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
zabezpieczenia placu budowy — ustawienie i demontaz rusztowarn wewnetrznych i zewnetrznych,
zabezpieczenia budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robot zabezpieczajgcych z pézniejsza rozbidrkg zabezpieczeh po wykonaniu budowy
obiektu budowlanego.

Zakres robot:

B 02.01.01 Ustawienie i rozebranie rusztowan zewnetrznych — roboty elewacyjne
B 02.01.02 Ogrodzenie placu budowy wraz z bramami wjazdowymi i furtkami — wykonanie i rozebranie
ogrodzenia

B 02.01.03 Zabezpieczenie okien na czas wykonywania robét — ostony folig
B 02.01.04 Transport wewnetrzny na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Folia pcv ochronna i taSma — ostony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i taSma samoklejaca.

2.2 Drewno

Do daszkdw ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi.

Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare réwne, deski klasy lll, stupki z krawedziakow KL.111.

2.3 Laczniki

2.3.1 Gwozdzie

Nalezy stosowaé gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.4.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac¢ wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501

2.4.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

2.4.Rusztowania

Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego odpowiednie atesty
i certyfikaty.

2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego.

Wymagane s3 rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu
rusztowania.

Rusztowania powinno byé zabezpieczone siatkami ochronnymi .

2.4.2. Informacje techniczne



2.4.3 Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki, konstrukcyjnej sg jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementoéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania oséb, A/

Schemat rusztowania systemowego
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stezenie plaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez,
otwarte ramy, ramy drabinowe z wlazami, sztywne pofgczenia pomiedzy poprzecznicami i
rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo
stezenie plaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome
stupek poreczowy; rura z tgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej
kondygnaciji rusztowania
stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikéw
rozszerzajgcych rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia
konstrukcyjnego
wezel : miejsce roztgcznego potgczenia dwdch lub wiecej elementéw rurowych,
Stezenie wzdluzne
Stojak: element pionowy
Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg budynku
Podluznica: poziomy element zazwyczaj rownolegty do elewacji budynku, zgodny z
kierunkiem dtuzszego wymiaru rusztowania
Odciag: element tgczgcy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku
Pomost: jeden lub wiecej podestow, ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami
Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej,
stuzgcy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych
Podtuznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkod
typu przejscia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m (w
rusztowaniach systemowych )
Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
Fundament
Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca
obcigzenie, i mogaca stanowi¢ czes$¢ konstrukcji rusztowan
Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
sktadajgcy sie z dwdch podtuznic potgczonych poprzeczkami
Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu



zamontowania odciggu
Rama pionowa: gtéwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy sie z dwdch stojakdw potgczonych poprzeczkami
Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i
materiatéw budowlanych
Porecz gtéwna
Porecz posrednia
Bortnica : kraweznik
Zabezpieczenie boczne
25.Podstawka Srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji
Ztacze: element uzywany do tgczenia dwdch rur ztgcze krzyzowe :
ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod katem prostym ztgcze
obrotowe:
ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod dowolnym katem ztgcze
réwnolegte : zlgcze uzywane do tgczenia dwoch rownolegtych rur.
ztgcze wzdtuzne : ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rur wspétosiowo wzdtuz linii
prostej Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploataciji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci sie w zakresie stosowania rusztowania ) i budowa tego
rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego.
takim przypadku nalezy kazdorazowo zapozna¢ sie z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt
techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac .
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi
dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowa n
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Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploataciji
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonac szkice i na podstawie
tycz szkicow specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem
typowym.



Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami
lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu nalezy wykonac projekt techniczny
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywac wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znaé instrukcje
montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i
eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania
konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzgdzenie protokotu odbioru
rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego
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Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z dnia 19 marca 2003 r.)

2.4.5 Rusztowanie robocze

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci,

stuzgcg do utrzymywania oséb, materiatow i sprzetu;

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci
zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogag to byé wszystkie typy rusztowan tgcznie z
rusztowaniami jezdnymi.



2.4.6 Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgcg do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotéw;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy , lecz
stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac
dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
Istotnym elementem rusztowar fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilo$¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegdélnych systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiarow sity
wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w
instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na
skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposob umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen
réwnolegtych do Sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i
by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do $ciany.Po wejsciu na teren budowy
sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i spos6b wygrodzenia tej strefy okreslono w
przywotanym wczesniej rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest rowniez
zwrocenie uwagi na zachowanie porzgdku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w
ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

2.4.7 Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzac¢ nalezy zawsze po diuzszej niz 2 tygodnie przerwie w

eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12

m/s). Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym

Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru
budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do

pracy. Za wykonanie przeglgdu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez

niego osoba. Wyniki przeglgddw dekadowych i doraznych powinny byC¢ zapisane w
dzienniku budowy przez osoby dokonujgce przeglgdow.

Krok 5 - po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé
kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji

demontazu rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania

dokonanej przed demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokot pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Jest to swoista lista kontrolna, ktérg mozna postugiwac sie
przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Na bezpieczenhstwo pracy monteréw rusztowan oraz oséb korzystajgcych z rusztowan wptyw ma takze
usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdowac sie nie blizej niz:

3 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

5m dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110- kV,

30 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny by¢ wytgczone.

Montaz rusztowania w fazie, w ktdrej brak jeszcze zabezpieczen przedc upadkiem z wysokosci (balustrad)
powinien sie odbywac¢ z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa montazowa powinna by¢
przeszkolona przed kazdym rozpoczeciem robét w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp. Kontrola
rusztowania
Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw
uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi peknieciami.
Nowoczesne rusztowanie musi by¢ w odpowiedni sposéb zmontowane, zapewniajgc statecznos¢ ogding
konstrukgiji. Jest to warunek konieczny, gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Statecznos¢ ogding osigga
sie poprzez spetnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i
wytrzymatosci materiatow.

praktyce montujgcy rusztowanie musi wypetni¢ 4 podstawowe warunki, tj. zapewni¢:
1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,
2. prawidtowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna systemu
rusztowaniowego zapewniajgca prawidtowe wezly i roztozenie naprezen, czyli wtasciwa ilos¢ elementow
stezeniowych oraz sposob i kierunek ich zamontowania/,



prawidtowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajgce rowniez nosnosé¢ podtoza, $cian oraz sposob
wykonania/,

prawidtowy rodzaj zatozonych obcigzen uzytkowych /wymagajacych wtasciwego opodestowania,
dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajgcych oraz
uzytkowanie wciggarek mechanicznych, zsypéw itp. /.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukc;ji
powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opierac catg powierzchnig na podkiadach
drewnianych. Nalezy takze sprawdzic, czy dtugo$¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie
przekracza warto$ci maksymalnych.

Statecznos¢ rusztowania, a zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu zalezg od prawidiowo
przygotowanego podtoza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy poswieci¢
wyjatkowg uwage, gdyz nie przygotowane podtoze moze spowodowac nierbwnomierne osiadanie
konstrukcji pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy.

Podtoze powinno odpowiadaé normie PN-81/B-03020. Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podtoze

z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz czesto, zwtaszcza przy starej zabudowie, wystepujg pod chodnikami
miejsca puste lub wypetnione cienkg warstwg betonu (zakryte studzienki, naswietla).

Wazna jest tez analiza nosnosci elementow konstrukcyjnych stropow, ptyt wspornikowych, balkonéw czy
podestéw posrednich, ktdre stanowig czesto podstawe budowanych konstrukcji rusztowaniowych.

Obcigzenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obcigzen dopuszczalnych

dla danej konstrukcji. Zwiekszenie nosnosci tych podtozy mozna uzyskaé przez wtasciwe roztozenie
obcigzen i odpowiednie podparcie.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcjg montazu dla danego systemu
rusztowan lub z dokumentacjg techniczng. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw
konstrukcyjnych, ktére nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementéw
konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stezenia, podesty).

Rusztowania dla obiektéw trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiadac indywidualne
opracowania projektowe, pod wzgledem rozwigzan technicznych, wynikajgcych z analizy statycznej

i konstrukcyjnej. Uwzglednia¢ one powinny ilosci, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnien i elementow
konstrukcyjnych przenoszacych sity wewnetrzne i zewnetrzne.

Zastosowanie dzwigarow kratowych moze spowodowac wzrost mozliwosci przenoszenia obcigzen. Pozwala
takze na wykonanie odpowiednich podwieszen i obejs¢, uwzgledniajgc warunki architektoniczne konstrukcji
rusztowanej budowli.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilos¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna.

Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity

wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte

sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny byé zamocowane w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
obcigzen réwnolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po
rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do Sciany.

Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowan, spowodowane niestatecznoscig catych segmentéw konstrukgc;ji
rusztowan, wystgpity wskutek niewtasciwego kotwienia. t - odlegto$¢ pomiedzy pionami stezonymi, Dla |
25mn=5Dlal=3,0mn=4

kotwienie za pomocg dtugich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa
trojkatna b - szerokos$¢ rusztowania ; H - wysokos$c¢ rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H =24 m.
Perfect contur 100 - b = 0,970 m; H=24 m

Statecznos¢ ogoing konstrukcji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy kotwigce
konstrukcje z przylegtg budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg przyjmowanie wielkosci sity
odrywajgcej kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszczaé na catej wewnetrznej powierzchni rusztowan

w taki sposdb, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie przynajmniej jedno zakotwienie.
Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyzsza od mniejszego
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego
dokfadnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu nastepnego poziomu, czyli zmontowaniu nastepnego
rzedu ram, osiggamy w gornej czesci rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy wykonac juz
pierwsze kotwienie.

Przyktady kotwienia prawidtowego i nieprawidtowego oraz rodzajow kotwienh

S3g dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocg rury kotwigcej zamocowanej na dwdch stupkach ramy
rusztowania oraz za pomocg dwéch rur w ksztatcie litery V zamocowanych tylko na stupku wewnetrznym.
Chodzi tu o wplyw czesto lekcewazonych rownolegtych sit poziomych dziatajgcych na rusztowanie.



Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego rozwigzania.

Niezwykle wazne sg elementy konstrukcyjne obiektu, do ktérych kotwimy rusztowanie. Nalezy doktadnie
okresli¢ site, jakg przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrac¢ ilos¢, rodzaj i siatke zakotwien.
Mozna tego dokona¢ za pomocg przyrzadéw do badania sity wyciggajacej kotew.

Poza dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym przypadku dziatanie
wiatru na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predkosci wiatru towarzyszy spadek ci$nienia zewnetrznego.
Obowigzujgca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy wiatrowej PN-77B/02011,
dla przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji zaleca sie
przyjmowanie ci$nienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te dotyczg warunkéw normalnych i rusztowan
nieostonietych.
W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie) nastepuje
wyrazna zmiana obcigzen, zwlaszcza w warunkach turbulencji. Szczegdlnie pulsacje predkosci wiatru,
bedace wynikiem zmiennych w czasie obcigzen, powodujg zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna
energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co 1-2 minut, odpowiadajgc czestotliwosciom
od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogg by¢ wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania.
Wiasciwosci dziatania porywéw wiatru zalezg od wysokosci konstrukciji.
Dla konstrukcji rusztowan w szczegolnosci wptyw wiatru charakteryzuje sie powstawaniem i odrywaniem
wiréw. Dla czestotliwosci odrywania sie wiréw réwnej czestotliwosci drgan wiasnych konstrukcji rusztowan
moze powstac zjawisko rezonansu. Wéwczas konstrukcja drga¢ bedzie z tym wiekszg amplituda, im
mniejsza bedzie jej sztywnos¢ i mniejsze ttumienie, a predkos¢ wiatru wieksza, czyli krytyczna.
Zmniejszenie drgan mozna uzyskac przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli wiekszej ilosci kotwien. Dla
obiektéw nieskomplikowanych, w przypadku koniecznosci zastosowania oston na rusztowaniach, mozna
postuzy¢ sie ogélnymi wytycznymi zalecanymi przez producentéw rusztowan. Schemat wykonania kotwien
dla rusztowan ostonietych przyjmuje sie jako zageszczenie kotwien:
dla siatek zabezpieczajgcych 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych 1 kotwienie na 5 m2. Sg to
oczywiscie ogoélne i uproszczone wielkosci. llosS¢ kotwien zawsze nalezy dostosowa¢ do warunkow
bezpieczenstwa, wynikajgcych z szerszej analizy wptywu obcigzen na konstrukcje rusztowan, zwtaszcza
obcigzonych wiatrem. Dla obiektéw wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowan osfonietych, nalezy
wykonac analize statyczng konstrukcji i ustali¢ ilo$¢, rodzaj i sposdb rozmieszczenia zakotwien.
W Polsce znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalng
firme rusztowaniu, zakotwionym w sposéb tradycyjny (jak dla rusztowania nieostonietego), wyko nawcy robot
elewacyjnych z réznych przyczyn zaktadajg bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montujgcej rusztowanie
ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania moze to
doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo wazng sprawg juz

fazie projektowania i pdzZniej podczas montazu jest zapoznanie sie z wielkoscig obcigzen uzytkowych, na
jakie bedzie narazona konstrukcja rusztowania. Duzo zalezy od kultury pracujgcych na rusztowaniu firm
budowlanych, aby w odpowiedni sposdb korzystaty z udostepnionych rusztowan. Firmy montujgce
rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okreslajg kazdorazowo wielkosci dopuszczalnych obcigzen
podestow. Jezeli elewacje wykonywane bedg z oktadzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegtly
klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez producenta
w wysokosci 2,0 kN/m2 bedzie niewystarczajgce. W takim przypadku nalezy zastosowac
podesty o zwiekszonej no$nosci.

2.4.8 Schemat przegladu rusztowania

Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczng rusztowania rusztowanie typowe lub
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatan wg zapiséw w
dokumentaciji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego

nalezy wykonac obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej dokumentacje techniczna.

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania.
Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny rusztowania,
w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym dokumentem tego
dziatania jest protokét odbioru technicznego rusztowania.

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjg¢ dziatania okreslone

w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i terminy przeglgdow
rusztowania, wielko$ci dopuszczalnych obcigzer rusztowania itd.

Krok 5. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania

nalezy dokonac kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania oraz
uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

Przeprowadzenie przeglgdu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia dokfadne
sprawdzenie wszystkich jego elementow. Takg listg kontrolng mozna postugiwac sie zaréwno przy odbiorze
rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp.



Istotne jest rowniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z procesem budowlanym,
takiego jak: wciggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, urzgdzenia wibracyjne i in.
przypadku koniecznosci zastosowania sprzetu, ktéry narazaé bedzie konstrukcje rusztowan na majgce
bardzo duzy wptyw obcigzenia dynamiczne, nalezy uzgodnic¢ to formalnie z firmg montujgca. Rusztowanie
obcigzone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi by¢é odpowiednio dobrane (istnieje wiele systemow
rusztowan o réznej szerokosci ram lub o réznej nosnoéci podestow i catym typoszeregu rygli itp.),
uzupetnione i wyposazone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza sie, ze niedopatrzenie tych
warunkéw powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajgcych sie do uzytkowania.
Parametry oméwione powyzej decydujg, czy rusztowanie zachowa projektowang i wymagang stabilnos¢.
Nie zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem i nawet przy szczegdtowym sposobie
przekazania trudne jest do zakwestionowania.

2.4.8 Podesty i piony komunikacyjne
Bezpieczenhstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wtasciwie zamocowane podesty robocze, porecze, burty oraz
odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w minimum

podesty (roboczy i zabezpieczajgcy zamontowany 2 m ponizej podestu roboczego). Podest roboczy
powinien posiadac zabezpieczenia w postaci 2 poreczy zewnetrznych, desek kraweznikowych oraz - w
przypadku odlegtosci rusztowania od Sciany obiektu wiekszej niz 20 cm - pojedynczej poreczy wewnetrznej i
deski kraweznikowej wewnetrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
droga dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych

z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykona¢ daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie wokodt chodnikdw i przejs¢ mtodziezy szkolnej
i pieszych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére

zapewnig osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw.

Rozstaw stupkéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i planem zagospodarowania
terenu budowy.

Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktadaé poziomo i przybi¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykac sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka.

Nachylenie daszkow ochronnych wykona¢ w kierunku remontowanego budynku.

5.2 Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inzyniera.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny:

1/. Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz

do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

2/. Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen.




3/. Zapewniac¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

4/. Zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.
5/. Posiada¢ porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i pore¢z ochronng
umieszczong na wysokosci 1,1 m.

6/. Posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejs¢ pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania
1 m3 transport materiatéw
m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robot posadzek

llos$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.

8,0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 01.02.00 podlegajg zasadom odbioru robo6t zanikajgcych..

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10,0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okraggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlnedla drewna
okragtego i iglastego

PN-82/D-94021 PN-  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

EN 10230-1:2003 wytrzymatosciowymi Gwozdzie z drutu stalowego




1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.01 — Roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
ziemnych dla obiektu kubaturowego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robo6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodzg :
B 03.01.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - mechaniczne
B 03.01.02 Wykopy o $cianach pionowych i ze skarpami pochytymi — przyjeto cze$ciowo mechaniczne
B 03.01.03 Wykopy o $cianach pionowych i ze skarpami pochytymi — przyjeto czesciowo reczne
B 03.01.04 Zasypanie wykopow po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych
— przyjeto mechaniczne (90%)
B 03.01.05 Zasypanie wykopow po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych
— przyjeto reczne (10%)
B 03.01.06 Wykopy wykonywane recznie wewnatrz budynku
B 03.01.07 Wywdz nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 5 km

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

rzuty i przekroje obiektéw,

plan sytuacyjno-wysokosciowy,

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatosé na Sciskanie R~ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

Pd
|s=
ds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),



Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normag BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

60

d

10
gdzie:

deo- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60~ gruntu (mm),
d10- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10~ gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez \Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w
ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét,

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa;:
Zamawiajgcego,
sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z

nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przydziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,



to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-
konawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczerstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw nasrodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwo$e
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie zespecyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp, oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzagdzen
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizac;ji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j

i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zroédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chybaze postanowienia ogdlnych
lub szczego6towych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,



byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot

ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zzrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac¢
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3.0 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy

5.1.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostanag, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé
przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty
budynkow zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczyé +1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od
projektowanego o wiecej niz 10~ jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢
nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg.

5.1.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow,

aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.



5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkow odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 10
cm.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki wg SST 03.01.00 i SST 04.04.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawiera¢:
czes¢ 0golng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp, ,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementdw robat,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jakos¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos$ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone; Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami SST na podstawiewynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy; na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan

i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma,
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréow
robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét, dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, ¢
inne istotne informacje o przebiegu robét.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej, w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag zatgczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1]-(3], nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwroécié na:

wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3
Tablica 3

Lp. |Badana cecha ll\/l|n|m.alr1a czestotliwos¢ badan
i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg
o dtugosci 3 m i poziomicg lub

4 Pomiar pochylenia skarp niwelatorem co 20 cm

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp
Pomiar niwelatorem rzednych

7 Pomiar spadu podituznego powierzchni wykopu w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych




6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakosc¢ robot i ustali zakres i
wielkos¢ potrgcen za obnizong jakos$¢.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang

poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wilasciwe dla danych robdét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dtugosc¢
pomnozona przez Sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci
stosowacé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a aktze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot

podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru: a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak

niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1..dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy
2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,



energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac: « robocizne bezposrednig wraz z
towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu, c) opfaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu
obejmuje: a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntéw.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli




1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 01.02.00 Roboty murarskie
KOD CPV 45262500-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, naprawy
i odbioru $cian z materiatéw ceramicznych i gazobetonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robo6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Zakres robaot

B 01.02.01 Sciany, zamurowania z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapienne;

B 01.02.02 Scian z pustakéw silka o grubosci 24 cm

B 01.02.03 Wykonanie otworéw

B 01.02.04 Scianki dziatowe z gazobetonu gr. 12 i 6 cm

B 01.02.05 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi

B 01.02.06 Zamurowanie otworow w scianach materiatami ceramicznymi i gazobetonowymi na zaprawie
cementowo — wapiennej

1.4. Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane

w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza,
wzmochienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna - czesc¢ $ciany oparta na fundamencie, przenoszgcg obcigzenia wtasne muru,
obcigzenia od stropow, od zabudowy otworéw i mocowanych elementow instalacyjnych i wyposazenia .
Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potgczona powtoka lub warstwa
materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi.

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosnej.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST "Wymagania ogdlne".

Pod pojeciem "$ciana jednowarstwowa" rozumie¢ nalezy Sciane, ktéra sktada sie tylko z jednej warstwy
materiatu budowlanego. Przy tym rozwigzaniu warstwa cegiet petni zaréwno funkcje konstrukcyjnag,

jak i termoizolacyjng. Sciany te z powodzeniem spetniajg wymagania ochrony cieplnej stawiane takim
Scianom w budynkach mieszkalnych.

Sciany jednowarstwowe juz od ponad 30 lat sg znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy
Zachodniej. Réwniez w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwigzania

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu

2.0 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:




2.1.1 Elementy murowe — rozréznia sie kategorie | i kategorie 1l elementéw murowych:
Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest
kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci
na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.
Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ srednia,
a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.
Wiasciwosci elementoéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
Klasy elementow oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji,
przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkow srodowiskowych.

2.2. Zaprawa
2.2.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.
Zaprawa marki 50 — skfadniki objetosciowe :

Cement : wapno hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy

Przygotowanie zaprawy do robét murowych wykona¢ mechanicznie w mieszalnikach o dziataniu
wymuszonym.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8- 3,8
zawartos¢ pytdéw mineralnych 5 %  zanieczyszczenh obcych 0.1% , zawartos¢ siarki 1 %

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

klasa wytrzymato$ci

zaprawy $rednia [MPa] wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]

M1 1 od1,0do 1,5
M2 2 od1,6do 3,5
M5 5 od3,6do 7,5
M10 10 od 7,6 do 15,0
M20 20 od 15,1 do 30,0

2.3 Sciany z pustakéw gazobetonowych
wymiary59x24x24cm 59x24x12 cm odm. 600
beton komérkowy wg PN-80/B-06258
bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
Odmiany bloczkéw z betonu komoérkowego:
gestosc¢ objetosciowa M 600 — 650 kg/m3
gestosc¢ objetosciowa M 500 — 550 kg/m3
gestos¢ objetosciowa M 400 — 450 kg/m3
gestos¢ objetosciowa M 300 — 350 kg/m3
Elementy powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o prostych krawedziach i ptaskich réwnych
powierzchniach. Powierzchnie elementow nie mogg wykazywacé pekniec i rys poziomych i
pionowych widocznych gotym okiem. Barwa elementéw powinna by¢ jednolita.

Odchyiki wymiarowe bloczkéw i ptytek z betonu komérkowego:

Typ wyrobu Dlugos¢ w [mm] Wysokos¢é w [mm] Grubos¢ w [mm]
49/24 +,-0,8 +,-0,5 +,-0,5
49/12 +,-0,8 +,-0,5 +,-0,5
59/24 +,-0,5 +,-0,3 +,-0,3
59/12 +,-0, +,-0,3 +,-0,3

Tabela ponizej: Wytrzymatos¢ na sciskanie poszczegdlnych klas gestosci zgodnie z normg PN-EN 772-1.

Klasa gestosci

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie [MPa]

300 1,5
400 2,0
500 2,5
600 3,0
700 4,0




Przy wznoszeniu jednowarstwowych $cian, obowigzujg konkretne zalecenie montazowe. Ich przestrzeganie
daje gwarancje wykorzystania wszystkich atutow tej technologii, w tym sprawnego i szybkiego
wykonawstwa. Wykonujgc $ciane z pustakow silikatowych nie wymagajg stosowania zaprawy w spoinach
pionowych dzieki nowoczesnemu potgczeniu na pidro i wpust.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W
tym celu wskazane jest rozmieszczenie fat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam
poziomow.

2.3.1 Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie jg na $cianie fundamentowej pod pierwszg
warstwa pustakow . Najwygodniej wykonaé izolacje ze specjalnej folii lub papy, uktadanej pasami tgczonymi
na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

2.3.2. Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza
niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych

2.3.3. Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewnetrznych Scian zalecane jest uzycie gotowej zaprawy cieptochronnej. Lekka zaprawa
produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia izolacyjnos¢ cieplng muru o ok. 15% oraz
zapewnia jednorodnosc¢ termiczng przegrody. Uzycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowniez
ewentualne skutki btedéw wykonawczych. Mozna przygotowywac jg w betoniarce lub za pomocg recznego
wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie zalecen podanych na opakowaniu. Do $cian zewnetrznych
warstwowych z dodatkowg warstwg ocieplenia oraz do wszystkich scian wewnetrznych nalezy stosowac
zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata odpowiednig konsystencje. Zbyt ptynna bedzie
Scieka¢ w otwory pustakow, a zbyt gesta trudno bedzie rozprowadzié. Ziarna kruszywa nie mogg by¢ zbyt
duze i ostre, bo mogtyby uszkodzi¢ izolacje przeciwwilgociowq.

2.3.4 Poziomowanie podtoza.

Podtoze pod pierwszg warstwe pustakéw musi by¢ rowne. Trzeba je wypoziomowaé, aby unikng¢
spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo
za pomocg niwelatora.

2.3.5 Przygotowanie pustakow.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zakohczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegdinej
starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest
nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur
nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa.

2.3.6 Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujgc do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z
tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktorg
wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku
murowania pustakéw na fundamencie warstwe wyréwnawczg uktada sie na poziome;j izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu
pustakow i przygotowaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do murowania.

2.4 Wykonanie otworéw w istn. scianach

Otwory nalezy wykonac¢ w istniejgcych scianach w miejscu przejscia z projektowanego budynku do czesci
istniejgcej nadproze wg. rysunku konstrukcji, po wykonaniu nadproza mozna przystgpi¢ do wykonywania otworu
przejsciowego



3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu:
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce

narzedzia: pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania
ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa,
warstwomierz do wyznaczania poziomoéw poszczegolnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania
kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatéw budowlanych w
poblizu stanowiska roboczego stuza: kastra i szafel do zaprawy, szczotek do wody, palety na elementy
murowe. Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie roznej wielkosci i przeznaczenia,
czerpak, wiaderko i topate do zapraw. Do obrébki elementéw murowych sg uzywane: mtotek murarski, kirka,
oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drgg murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia,
np. do obrébki kamieni naturalnych.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwarce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne:

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

-zgodno$ci usytuowania i grubosci $cian,

-zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawnosci
stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczgce przyjetej
kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej
przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobow certyfikatow
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wlasnym zakresie i oceniajgc je zgodnie
z PN-B-03002:1999.

5.2 Mury z pustakow

Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubos$é spoin
poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyiki grubosci spoin nie powinny

by¢ wieksze niz. £3 mm.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie
byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty w
przyblizeniu liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy
przeprowadza przez porownanie muréw z dokumentacjg

techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci mur nalezy dokonywac tasma stalowg, zas grubosci muréw i wymiaréw
otworéw — przymiarem.

Do murowania $cian i komindw z cegty klinkierowej stosowa¢ zaprawy cementowe z tarasem, ktora
zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitéw i przebarwien, mrozoodporna, odporna

na wode i czynniki atmosferyczne, przepuszcza pare wodna.

Scianki dziatowe o grubos$ci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
przypadku gdy wysokos¢ $cian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny by¢ potgczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet
potéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%




6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczagce kontroli jakosci Robot podano w "Wymagania ogdline”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiarow sprawdzajgcych zachowanie rezimow
wymiarowych pionu, poziomu scian i ich elementoéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania
elementéw muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogolne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N 1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementdw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o
nieregularnych wymiarach itd.).

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub filaréw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze systematycznym nalezy podjgc
dziatania korygujace.

System odniesienia
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej kondygnacji budynku na
wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekraczaé:

10 mm w przypadku murdéw petnych oraz dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej
powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksza niz: a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N 1,

3 mm przy klasie tolerancji N2,
na odcinku catej sciany:

20 mm przy tolerancji N 1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworow w swietle o$cieznic nie powinno by¢ wieksze niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m
15, -10 mm przy klasie tolerancji N
1. +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m
15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci | (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
I/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.




6.2.2. Kontrola, badania i odbiér robot

Klasy kontroli
zaleznos$ci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania

elementow konstrukcji:

| - klasa kontroli zwyktej,

Il - klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatdw oraz wykonaniaroboét. Klasa kontroli moze
odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operacji. Jesli w
ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robot murowych stosuje sie klase
kontroli 1. Kontrole rozszerzona zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementow
konstrukcji szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegoélnych wymagan
funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych itd.).

Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawieraé¢ wszystkie dokumenty planowania,

rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodno$ci i dziatan korekcyjnych. Doktadno$¢ wymiardw i usytuowania
naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli ciagtej.

Badania materiatéw i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z

wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyroboéw z kazdej dostawy powinno byé podane:

-w zaswiadczeniach z kontroli,

-w zapisach w dzienniku budowy,

-w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobdw powinna byé wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow i asortymentu elementow
murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z
ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaru tadma z podziatka milimetrowa W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej scianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy
przyjmowac srednig grubosc¢ spoiny ustalona przy zatozeniu Srednich wymiarow cegty na odcinku $ciany o
dtugosci co najmniej 1,0 m.

-Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych

na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tata

i powierzchnia lub krawedzig muru z dokfadnoscig do 1mm.

-Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacii

nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowg

-Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian
poszczegodlnych kondygnacji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

-Sprawdzenie poziomowos$ci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz faty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m - za pomocg niwelatora.
-Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przewodow, przerw
dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

-Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowag jest: [m2]  muru o odpowiedniej grubosci
[m3]  uzupetnienie Scian murowanych
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8.0 ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :
dokumentacja techniczna
dziennik budowy

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw



protokotu odbioru zanikajgcych robot

protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw
wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone
protokét kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewoddéw kominowych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine:
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.
przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie
na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogow umowy, projektu
i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zamowienia.

9.3. Cena obejmuje:
dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatow

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku
PN-79/B-06711Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
PN-77/B-04351Wapno hydratyzowane
PN-68/B-10020Roboty murowe z cegly Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-80/B-06259 Beton komdrkowy

metoda badanh zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-

3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-

9:2000, PN-EN 772-10:2000,

PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne
badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport"



V.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 02.02 — Roboty betonowe
KOD CPV 45262300-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét betonowych zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robot betonowych — betonowanie fundamentéw, $cian, stropéw, nadprozy, stupéw, podciggdw,
schodow.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
wykonaniem deskowania elementow konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania
przygotowaniem mieszanki betonowej — wytwdrnia mieszanek betonowych + transport na plac budowy,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej — pompy do podawania betonu + zageszczarki,
pielegnacjg betonu.
rozdeskowaniem elementdw konstrukcyjnych

Zakres robot — wykonanie konstrukcji betonowej i zelbetowe:

B 02.01.01 Konstrukcja fundamentéw — tawy, stopy i sciany fundamentowe

B 02.01.02 Konstrukcja stupdw, rdzeni

B 02.01.03 Konstrukcja stropow, schodéw, podestéw,belek nadprozowych i podciggéw, wiency

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopieh wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.




1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 2.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy:

dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujgcym
badaniom:

oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,

sprawdzenie zawarto$ci grudek.
Wyniki wyZlej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgniesé

palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku

oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach):
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Selbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowacé sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.



Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badana przez Sciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

zawartosc¢ pytdw mineralnych - do 1%,

wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych - do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwosc¢ - do 1,2%,

mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakciji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

do 0,25 mm - 14+19%,

do 0,50 mm - 33+48%,

do 1,00 mm - 53+76%.

zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikoéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, ulzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym,
przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.




Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornos$c¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (W8) — przyjac¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie

wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac
niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych

i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru

A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30,

450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC), $rednia wymagana

wytrzymato$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczacé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu nara zonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do

16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu nara zonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-

06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej

sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie

PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3 Materiaty do wykonania chudego betonu
Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na Sciskanie.
Orientacyjny skfad betonu : pospétka kruszona 0/40,cement hutniczy 25.



2.4 Deskowanie elementéw konstrukcyjnych
Do wykonywania deskowania nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999,
a ponadto:

drewno powinno odpowiada¢ wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018

gwozdzie budowlane wg normy PN-84/M-81000
Materialy stosowane na deskowanie nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na wskutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.
Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 25 mm.

3.0 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami

Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwarce.
Nalezy teren budowy odgrodzic i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu
lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15sC,

70 min. - przy temperaturze +20sC,

30 min. - przy temperaturze +30sC.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegobtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;j:



wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowe;,

kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

sposob pielegnaciji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc:

prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos$¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkosé
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtiowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkéw, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢, zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo
z doktadnoscia:

1+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzagdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem
Kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalepy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy bgdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

przy betonowaniu odczepow, gzymsow, wspornikdw, amkowz i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5+8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.



Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a

w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
odruchoéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania

nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2

godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Betonowanie konstrukcji
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5sC,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni,

co 3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykarnczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacija projektowa nie
przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czyste;j
wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonac

wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-

wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybko$é betonowania,

- Sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:



zapewniac¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,

zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

zapewniac¢ odpowiednia szczelnos¢,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzeczni.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza byé wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zaborow,

1 prébka na 50 m betonu,

3 prébki na dobe,

6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzlej wykazg wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z norma PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm.
Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukgji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc, co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm.
Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.



Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikow betonu,
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania wedtug — Termin
lub czestos¢ badania:
Badania sktadnikow betonu:
Badanie cementu - czasu wigzania - stato$¢ objetosci - obecnosci grudek - wytrzymatoSci
PN-EN 196-3 j.w. PN-EN 196-6 PN-EN 196-1
Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii j.w.
Badanie kruszywa - sktadu ziarnowego - ksztaitu ziaren - zawartosci pytéw - zawartosci zanieczyszczen
wilgotnosci PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 PN-EN 1097-6 j.w.
Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia j.w.
Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240 i Aprobata Techniczna

Badanie mieszanki betonowej - Urabialnos¢ PN-B-06250 - Przy rozpoczeciu robot j.w.

Badanie betonu Konsystencja - Zawartos¢ powietrza:
Wytrzymatos¢ na Sciskanie na probkach j.w.
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane roboczg j.w. Po
ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu j.w.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie - badania nieniszczgce PN-B-06261 PN-B-06262
W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w.
Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz
na 5000 m3 betonu j.w.
Mrozoodpornosé j.w.
Przepuszczalnos¢ wody j.w.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne
Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji
specjalnych z podaniem:
innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukcji.
Dokfadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub
stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci rownoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujgce.

6.2.2. System odniesienia
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Belki i ptyty
Dopuszczalne wygiecie ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.



6.2.5. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nosc (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 * 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
1 m3 — wykonanej konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej
1 m2 — wykonanej ptyty stropowej i schodowej wraz z spocznikami

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robé6t zgodnie
Z dokumentacja projektowa i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér ko ncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,



utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscig Wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1Cement. Skftad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN  934-2Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i $elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261  Wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262  Wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocag mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogoéinej powyzej
0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkdw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukréow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.



PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) - Normy dotyczgce zarzgdzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



VL.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.02 Roboty zbrojarskie

KOD CPV 45262310-7

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres robét wchodzg :
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 StOS
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-1l 18G2

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa
1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6 2/. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.
wiasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej:

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie
preta plastyczna [na rozcigganie trzpienia a-Srednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 D = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 D = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 Min. 590 16 D = 3a(90)

w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wskazywacé pekniec, naderwan
i rozwarstwien
3/. Wady powierzchniowe

powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan na powierzchni
czotowej niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym
okiem,

wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli mieszcza sie w granicach
dopuszczalnych odchytek pretow gtadkich i nie przekraczajg 0,5 mm dla pretéw zebrowanych.
4/. Odbior stali na budowie:

odbidr powinien by¢ dokonany na podstawie atestu — zawartos¢ atestu : znak wytworcy,
Srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej,

wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii — na powierzchni nie powinno by¢
zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczdw, farby i innych zanieczyszczen; odchytki wymiaréw nie mogg byc¢
wieksze od dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach panstwowych; prety dostarczone w wigzkach
nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

magazynowanie stali — pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem na wymiary i gatunki



5/. Badanie stali na budowie:
dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed zabudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku gdy :
a). Nie ma zaswiadczenia jakosci - atestu
b). Nasuwaijg sie watpliwosci do jej wlasciwosci
technicznych c). Stal peka gieciu
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatoéw, zarowno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno byé
odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia
1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia — nalezy oczyscic prety z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota;
zanieczyszczenia z ttuszczéw nalezy opali¢ lampami lutowniczymi; czyszczenie pretéw powinno sie
odbywa¢ metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich
korozji.
2/. Przygotowanie zbrojenia:

prety stalowe do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002

skrzyzowanie pretow nalezy wigzaé¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami
3/. Montaz zbrojenia:

zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowania

nie nalezy podwieszac¢ i montowacé zbrojenia do deskowan, pomostéw, urzadzen

montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien dokonywany by¢ bezposrednio w deskowaniu
przed ustawieniem szalowania bocznego

zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie

dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest [T].




Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ [T] zamontowanego zbrojenia, tj. fgczna dtugosé
pretow poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy T/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych , ani drutu
wigzatkowego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 02.03.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru koncowego.
Odbiér zbrojenia:

odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

odbioér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji.
Odbiér polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia zrysunkami roboczymi i sprawdzeniu:

zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozonymi w rysunkach technicznych,

przekrojéw pretow i ich liczby w deskowaniu,

prawidtowosci wykonania potgczen pretow,

prawidtowosci rozmieszczenia pretow i strzemion,

prawidtowosci wykonania odgiec i hakow,

zachowanie przepisow odlegtosci pretéw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Podstawy ptatnosci — cena jednostkowa za jedng tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz
montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/H-93215 walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu

ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych




VII.
SZCZ,EGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT (SST) — B 04.02 — Roboty blacharsko-dekarskie KOD CPV 45261210-9

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢é dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikaciji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robaét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktore
sg niezbedne do okres$lania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Se
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

B 05.02.10 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
B 05.02.20 Rynny i rury spustowe i inne akcesoria dachowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1. Blacha stalowa ocynkowana laminowana

charakterystyka: materiat: blacha stalowa ocynkowana powlekana; rodzaj: blacha ptaska;

wykonczenie: TC-50, 0.5 — 7 koloréow wg RAL, TC-50 0.6 — 13 koloréw wg RAL, alucynk; montaz: na petnym
odeskowaniu, haftrami ruchomymi i statymi; zastosowanie: pokrycie dachéw spadzistych, ptaskich, tukowych
i na elewacje; dodatkowe elementy: ggsiory, wiatrownice, deszczownice, okapy, rynny koszowe, obrébki
blacharskie, wkrety, gwozdzie, nity, uszczelki, membrany, kominki wentylacyjne, farby, narzedzia
parametry techniczne: I: rolki o réznych dlugosciach, s=670, 610 mm, gr=0.5, 0.6, 0.7 mm, m=4.6

kg/m?, zalecany kat nachylenia dachu: 3.6°

2.2 Obrébki blacharskie
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej laminowane;.

2.3 Rynny i rury spustowe
Surowiec Systemy rynnowe produkowane i wytwarzane z blachy powlekanej ocynkowanej

2.4 Osprzet dachowy
Stopnie i tawy kominiarskie wykonane z tloczonej blachy stalowej grubosci 1,5 mm, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie farbami proszkowymi.



3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z

transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzagdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
ciggnik kotowy z przyczepa.
Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugos$é pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisoéw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jakosc¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.0.1 Obrobki blacharskie

5.0.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.0.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.0.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

obrobki blacharskie muszg by¢ dostosowane do wielkosci ostanianego elementu

robét nie wolno wykonywaé na oblodzonym podtozu

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia
potaci, Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci
Scian.
Obraobki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej.
Obrébki mocowac drutem do kotkdéw rozporowych kotwionych w Scianie.

5.1. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.1.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.1.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999 5.9.9.




Rynny dachowe i elementy wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.1.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:
wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe tagczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dlugosci, mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm, rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.1.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

5.1.5 Rynny i rury spustowe pcw

rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 3,0 m

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury kanalizacyjnej na
gtebokosc kielicha

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wigkszych niz 50 cm

spadki rynien regulowac zgodnie z projektem

rozmieszczenie spustéw zgodnie z projektem

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy i paneli dachowych PANELTECH
a) Kontrolg miedzyoperacyjng i korncowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506: 2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1: 2002, PN-
EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest:

— dla robét — krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m2,

— dla robét — Rynny i rury spustowe

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.



7.2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia pofaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkfadu nalezy przeprowadzaé za pomocg faty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
podktadu,
jakosci zastosowanych materiatéw,
doktadnosci wykonania pokrycia,
dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czes$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i korncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacia,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢

cene pokrycia,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych

ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczeh poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikow, wtazow itp.



8.4.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrdbki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane =z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



VIII.S;CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST) — B 01.03 Izolacja przeciwwilgociowa KOD CPV 45320000-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie objetym przetargiem.
Zakres robot:

B 01.03.01 Izolacja powtokowa powierzchni poziomych i pionowych betonowych w gruncie —
zabezpieczenie fundamentéw

B 01.03.02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej na lepiku na goraco

B 01.03.03 Izolacja przeciwwilgociowe z folii pcv — poziome — warstwa izolacyjnej i warstwa ostonowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiada¢ zawartym wymaganiom w normach
panstwowych lub swiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany

w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Wymagania ogdlne

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na witdknie.

2.2.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.5. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na tekturze

o gramaturze 400 g/mz.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.




Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze

niz 30 mm, nie wigecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne

zabarwienie. wymiary papy w rolce

—dtugosc: 20 m £0,20 m
40 m 20,40 m
60 m £0,60 m

—-szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny byé posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W Ww. hormie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.6. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

-temperatura mieknienia — 60—-80°C

-temperatura zaptonu — 200°C

-zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

-sptywnosé — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ci ggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

-zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.7. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.8. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.9. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3 Folia paroizolacyjna LDPE

Do najbardziej popularnych i najczesciej stoso-wanych w naszym kraju folii paroizolacyjnych nalezg
folie jednowarstwowe wykonane z LDPE.

Polscy producenci proponujg folie paroizolacyjne o grubosciach: 0.15 mm i 0.2, w kolorze zéttym.

Z reguly folia paroizolacyjna jest transparentna (przezroczysta), co utatwia jej montaz. Przez
transparentg folie tatwo mozna dojrze¢ krokwie lub profile montazowe.

Folia paroizolacyjna jako energooszczedna zapora parowa sprawia, ze izolacja cieplna moze trwale petnic
swoje funkcje. W przypadku braku paroizolacji istnieje ryzyko skroplenia sie pary wodnej w izolacji np.:
wetnie mineralnej. Zawilgocona izolacja cieplna tworzy mostek termiczny, ktéry powoduje znaczne dla
naszej kieszeni straty ciepta. Btedem i pozorng oszczednoscig jest stosowanie czarnej folii budowlanej
jako paroizolacji!

Oferowane przez nas folie paroizolacyjne majg bardzo szerokie zastosowanie jako izolacja i ochrona
w budownictwie. Folia paroizolacyjna to doskonaty materiat do wykonania izolacji paroszczelnej w
konstrukcjach szkieletowych $cian, dachow, stropéw, podtdg.

2.3.1 Folia paroizolacyjna - zalety:
tatwa w montazu
odporna na promieniowanie UV i starzenie
elastyczna
wytrzymata

malty ciezar utatwiajgcy montaz

zapewnia odpowiedni mikroklimat pomieszczenia
zabezpiecza przed nadmiernym zawilgoceniem
przegrod budowlanych

utrzymuje wtasciwosci techniczne uzytych materiatow
na niezmienionym poziomie



Folie paroizolacyjne sprzedawane sg w $cisle zwinietych rolkach zabezpieczonych przed rozwijaniem sie
i uszkodzeniem.

2.3.2 Folia paroizolacyjna — dane techniczne:
opor dyfuzji pary wodnej (Z)
850 +/- 25 m2 x h x
hPa/g wodochtonnos$é
<1,0%
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 mm w czasie
24h niedopuszczalne przesigkanie

klasyfikacja
ogniowa: - stopieh
palnosci

- rozprzestrzenianie ognia
wyrob trudno zapalny B2
wyréb nie rozprzestrzeniajgcy
ognia szeroko$¢ standardowa
2000 mm

dtugosé

rolki

50 mb /75 mb

zakres temp.

stosowania -40°C -

80°C

Atest ITB: AT-15-6231/2004
Atest Higieniczny: HK/B/0620/03/2001

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
Srodowiska

naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. |zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.
Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe




Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
skladac sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposoéb
ciggty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg
z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na
sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy,

odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos$c¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdinymi
warstwami izolacji powinno wynosié¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysoko$ci jednej warstwy $ciany, zmontowaé ptyty
a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

5.3. Wykonanie izolacji posadzkowej z folii polietylowej

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy, utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie
na zaktadach.

Szerokos¢ zaktadow folii zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3.1 Wykonanie robét:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Folia polietylowa mocowana jest do podioza za pomocg fgcznikéw mechanicznych. Stosowanie tgcznikow
mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pocigga za sobg uszkodzenia utozonej juz membrany.

Przy tgczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowac¢ zaktady szerokosci 15 cm.

5.3.2 Kontrola jako$ci:
Wymagania dotyczgce wykonanych izolacji:

folia paroizolacyjna nie moze pekac, a jej powierzchnia musi by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien
lub wybrzuszen.

Izolacja powinna byé wykonana w warunkach umozliwiajgcych prawidtowa realizacje — po ukonczeniu robét
poprzedzajgcych uktadanie termoizolaciji.

5.3.3 Odbidr techniczny:
Materialy izolacyjne dostarczane na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych materiatow z wystawionymi atestami producenta. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta,
materiat powinien by¢ zbadany zgodnie z norma panstwowg lub swiadectwem ITB;

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw, ktérych wtasciwosci techniczne
nie odpowiadajg wymogom przedmiotowych norm lub nie posiadajg $wiadectw ITB;

Nie nalezy stosowaé materiatéw przeterminowanych; Odbior
powinien by¢ dokonany w nastepujgcych fazach robét:

po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.
Odbiér przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie
wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu.




Odbiér po wykonaniu warstwy izolacyjnej powinien obejmowaé sprawdzenie poprawnosci i

dokfadnosci obrobienia miejsc przenikania przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz

wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki.

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokédt, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa wykonanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie odbioru robot
stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robét, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z
okresleniami trybu postepowania przy dokonywaniu napraw.

Odbiér koncowy moze w takim przypadku byé dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu
zakwestionowane;j izolaciji lub

jej fragmentu.

5.4. Instrukcja montazu folii paroizolacyjnej LDPE na przykladzie poddasza uzytkowego

Folie rozcigga sie poprzecznie pod krokwiami z zaktadkg min.10 cm i przymocowuje zszywkami zaczynajgc
od szczytu dachu i kontynuujgc nacigganie od krokwi do krokwi. Zaktadki nalezy doktadnie zaklei¢ tasma.
Waznym jest by zachowa¢ wystarczajgce naddatki folii na potgczenia z takimi elementami budynku jak
Scianki kolankowe, $ciany szczytowe, okna dachowe, kominy, itp. Do elementéw tych folie przytwierdza sie
za pomocg listew dociskowych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: (1 m2) powierzchni utozonej izolacji
llos$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 ODBIORU ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykon-czeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapoéw robét zanikajgcych,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9.0 PODSTAWA PLATNO ScClI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

-zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,



-wykonanie izolacji wraz z ochrong,
-uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla ptyt formowanych na sucho

PN-80/B-10240 Pokrycia z papy i powtok asfaltowych — zmiana 1 Bl 1011/82 poz. 86




IX.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 02.03 Izolacja cieplna i dzwickowa KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji cieplnej i dzwigkochtonnej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot izolacji przeciwwilgociowej, termicznej w obiekcie objetym
przetargiem.

B 02.03.01 Wykonanie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej posadzki — warstwa
styropianu EPS 100 038 grubosci 15 cm
B 02.03.02 Izolacja dachu — warstwa wetny mineralnej gr. 45 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do izolaciji cieplnych i przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé zawartym
wymaganiom w normach panstwowych lub swiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i S$wiadectwach ITB.

2.2 Plyty z welny mineralnej

2.2.1 Dane techniczne — wetna mineralna na ocieplenie poddasze

wspotczynnikprzewodzeniacieptaA b 0,039 W/mK
obcigzeniecharakterystyczneciezarem

0,31 kN/m3
wiasnym
klasareakcjinaogieAwgPNEN135011 Al - wyréb niepalny

2.2.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wetna mineralna jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowcéw - kamieni naturalnych (gtéwnie
bazalt, gabro). Niepalnos¢ materiatéw budowlanych sprzyja bezpieczenstwu pozarowemu budynkéw.
Wedtug europejskiej klasyfikacji ogniowej sposrod siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas., najwyzej
klasyfikowane sg niepalne, niebiorgce udziatu w pozarze, wyroby oznaczone symbolem A1. Klasyfikacja
uwzglednia w sposob kompleksowy zachowanie sie wyrobu pod wptywem ognia biorgc pod uwage 5
réznych parametréow:

iloé¢ szybko$¢ wydzielania ciepta,




czas do zapalenia,

rozprzestrzenianie ptomieni,

wytwarzanie dymu,

wytwarzanie ptongcych i spadajgcych kropli.
Wyroby z wetny uzyskujg z tatwo$cig klase A1 - najwyzszg i najbezpieczniejszg klase ogniows.
Zawdzieczaja to swej nieorganicznej naturze, mineralnym surowcom, z ktérego powstaje skalna wetna
mineralna Rockwool (bazalt i gabro). Wtékno wetny wytrzymujg temperature ponad 10000C. Dlatego
zastosowanie w przegrodach budowlanych wyrobdw nie tylko zapobiega rozwojowi pozaru, ale co wiecej,
zwieksza odpornosc ogniowg przegrod budynku, a dzieki temu wydatnie poprawia bezpieczenstwo
pozarowe obiektu, zarowno przebywajgcych w nim ludzi i jak i zgromadzonego

2.2.4 Energooszczednosé

Okreslenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY" powoli dociera i przemawia do $wiadomosci inwestoréw.
Energooszczednos¢ staje sie bardzo istotng cechg budynku, a w najblizszym czasie bedzie kryterium
dobrego projektu i jakosci wykonawstwa. Wiascicielowi i uzytkownikowi przynosi wymierne oszczednosci w
postaci niskich kosztow ogrzewania pomieszczen.

Warto przypomnie¢, ze:

1/. energochtonnosc to ilos¢ energii zuzywanej na eksploatacje budynku w ciggu roku, przy czym jako
zuzywang energie rozumiemy doptyw z zewnatrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, w tym

stonecznej oraz pochodzgcej od mieszkahcow i eksploatowanych urzadzen,

2/.za miare energochtonnosci budynku mozna przyja¢ sezonowe zapotrzebowanie na energie potrzebng do
ogrzania 1m? powierzchni albo 1m?3 kubatury, czyli wskaznik zapotrzebowania ciepta E wyrazony w
kWh/m?rok lub w kWh/m®3rok

2.2.5 Komfort akustyczny

Miliony osob cierpig z powodu nadmiernego hatasu. Hatas jest czynnikiem wptywajgcym na wzrost napiecia,
ktopoty z koncentracjg, produktywnos$ciag, a takze ogdélnym stanem zdrowia. Zakidca on komunikacje oraz
proces uczenia sie. W skrajnych przypadkach hatas moze prowadzi¢ do utraty stuchu, a takze chordb serca
powigzanych ze stresem.

Wedtug Swiatowej Organizacji Zdrowia, uszkodzenie stuchu wywotane hatasem jest najbardziej
powszechnym, nieodwracalnym zagrozeniem w srodowisku pracy. Szacuje sie przy tym, iz ok. 120 min
ludzi na Swiecie cierpi na problemy zwigzane z catkowitg lub czesciowa utratg stuchu.

Zanieczyszczenie hatasem nie jest juz problemem obecnym tylko w miejscach pracy. W Unii Europejskiej ok.
40% populacji narazonych jest na dziatanie hatasu pochodzgcego z ruchu ulicznego o poziomie
przekraczajgcym 55dB(A) w czasie dnia. Wiecej niz 30% doswiadcza tych probleméw réwniez w nocy. Juz
poziom 30dB(A) wptywa niekorzystnie na sen. Zanieczyszczenie srodowiska hatasem stanowi réwniez
powazny problem w zurbanizowanych czesciach krajéw rozwijajgcych sie.

2.3 Materialy do izolacji cieplnych
Styropian klasy EPS 100 038 /PODLOGA/ i EPS 80 040 /FASADA/

Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej:

$cian ponizej poziomu gruntu (w tym fundamentéw) z izolacjg przeciwwodng

podtég pod podktadem posadzkowym silnie obcigzonych

podtogi na gruncie z podktadem posadzkowym, silnie obcigzonych

na konstrukcji nosnej (dach) pod pokrycie dachéwkg oraz jako wypetnienie konstrukcyjne nasypéw
drogowych, kolejowych, przyczétkéw mostéw i innych konstrukcji inzynierskich
jako warstwa izolujgca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych

Charakterystyka techniczna:

Piyty produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 13163:2004

Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5
Reakcja na ogien: EUROKLASA "E"

Niektore wiasciwosci (na podstawie badan ITB w Warszawie):

naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 253,6 kPa (wartosc¢ jak dla CS(10)250)
wytrzymatos$¢ na zginanie - 237 kPa (wartos¢ jak dla BS 200)

wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,038 W/mK

grubosé: 10 - 500 mm, co 10 mm

wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm

frezowanie: na zyczenie klienta mozemy dostarczyé styropian frezowany na zakfadke.

Dane techniczne

Styropian gtadki
Grubosé ptyt (mm) [ 10|20 [30]40[50]6070]80]90(1001110 120 130 [140 150 o0




Objetos¢ paczki

(m3) 0,30(0,30/0,3000,30/0,300,30(0,280,2810,27 0,300,275 0,30 0,26 /0,28 0,30 0,30
Powierzchnia ptyt
(m?) 30 15 o 756 b KM B5B B P5 5P P P N5

llos¢ ptyt wpaczce 60 |30 RO |15 12 10 B |7 B B P 5 4 B B B
(szt.)

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w

miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych

z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania
wykonaé zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w
zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przy$ciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5
kN/m2.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwaorce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty izolacje
5.1.1. Przygotowanie podktadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na
nim obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2. Wykonanie izolacji z wetny mineralnej
a) Wykonujemy trzywarstwowe ocieplenie z pyt wetny mineralnych, uktadamy je szczelnie.
Nad ociepleniem pozostawiamy min. 20 cm pustki powietrznej
Dolny poziom wlotu lub wylotu w Scianie lokalizujemy minimum 5 cm nad ociepleniem.
Zmniejszamy mostek liniowy ociepleniem min. gr. 10 cm.
Bezwzglednie unikamy chodzenia po ociepleniu.
5.2 Wykonywanie izolacji styropianowych
Podtoze pod ocieplenie nie moze odpadac, musi $cisle przylega¢ do podtoza. Przed wykonaniem ocieplenia
nalezy sprawdzic¢ przyczepnos¢ podtoza a w razie potrzeby wzmocni¢ preparatem gruntujgcym. Do
wykonania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno — suchym.
Warstwy izolacji winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie, ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk
bez szczelin.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wiadciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).






XI.
SZCZ,EGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT (SST) — B 01.04 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot:

B 01.04.01 Okna otwierane pcw , szklone szktem zespolonym niskoemisyjnym

B 01.04.02 Drzwi wejsciowe PCV lub ALU przeszklone dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe

B 01.04.03 Drzwi do fazienek ptytowe z kratkg nawiewng

B 01.04.04 Drzwi ptytowe petne jednoskrzydtowe

B 01.04.05 Obsadzenie podokiennikéw - parapet wewnetrzny konglomerat - szerokosci 30 cm

B 01.04.06 Obsadzenie podokiennikéw - parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
- szerokosci 20 cm

B 01.04.07 Sciany i drzwi do wc z ptyty wodoodpornej — rozwigzanie systemowe

B 01.04.08 Drzwi stalowe i aluminiowe p-poz. EI30

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, STT, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez
Producenta i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnosc¢ z zatozeniami projektowymi

wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokosci drzwi w swietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie
z rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢c po wykonaniu zamurowan zmniejszajgcych otwory.

2.4 Okna pcw

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzic iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzic iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Konstrukcja okien , oszklona szybg zespolong bezpieczna obustronng 33.1/18/4/18/33.1 , okucia
standardowe np. Winkhaus lub Roto, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej stolarki okiennej U
[W/im2*K] = 0,9, wspétczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-32



Do drzwi zewnetrznych stosowac szybe bezpieczng i antywtamaniowg wg norm.
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm.

2.4.1 Okna i drzwi AL. doskonale nadajg sie do budownictwa stanowigc trwaty, solidny.

MATERIAL: AL
KONSTRUKCUJA: cato$¢ stolarki okiennej wykonana z ksztattownika AL. wzmocnionego ksztattownikami
stalowymi ocynkowanymi.

WYKONCZENIE: WYPOSAZENIE STANDARDOWE zawarte w cenie okien:
okucia obwiedniowe z funkcjg mikrouchylania na skrzydle UR;
szyby: zestaw 2-szybowy, ze szktem niskoemisyjnym,z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong argonem.

Wspdétczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32dB;
aluminiowy okapnik rynnowy:
mikrouchylanie.

okucia obwiedniowe z funkcjg jednostopniowego lub czterostopniowego rozszczelniania, obwiedniowe w
wersji antywtamaniowej, przesuwne, obrotowe;

szyby: niskoemisyjne o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 K-glas lub neutral, HEATMIRROR U<0,7;
refleksyjne, antywtamaniowe klasy P2, P4 lub inne;

aluminiowy okapnik na skrzydle (listwa LPR);

nawiewniki;

2.5 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonane z pcw.

2.6 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z SST 02.05.00

2.7 Stolarka drzwiowa drewniana — drzwi wewnetrzne

Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta stanowi: wkiad stabilizujgcy
"plaster miodu" lub ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z
wypetnieniem oklejona jest dwustronnie ptytg HDF.

Profil krawedzi skrzydta "K". Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane sg tasmg obrzezowg w kolorze
skrzydta

2.8 Stolarka drzwiowa aluminiowa

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzic iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzic iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Konstrukcja okien, oszklona szybg zespolong bezpieczna obustronng 33.1/18/4/18/33.1 , okucia
standardowe np. Winkhaus lub Roto, wspotczynnik przenikania cieptadla szyb U [W/m2*K] = 1,1,
wspétczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-39, okna ze szprosami.

Stolarke okienna wyposazy¢ w mikro wentylacje urzgdzenie higrosterowane zamontowane w ramie okiennej
— zapewnienie mikrowentylaciji.

Materiat:

Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSi05F22

zgodnie z normami DIN 1725 — stop,

DIN 17615 — tolerancja , DIN 1748 wtasno$ci wytrzymato$ciowe przegroda termiczna z poliamidu
6,6 wzmocnionego w 25% witoknem szklanym szerokosci 11 mm.

Zestawy szyb:
Standard 4/16/4; 6,4/16/4 bezpieczne, lub wybrany

zestaw z zaleznosci od przeznaczenia i wymagan.

Okucia obwiedniowe:
ROTO, SABINCO , FAPIM




Uszczelki:
Kauczuk syntetyczny EPDM/APTK ; DIN 7863

Kolorystyka:
Aluminium anodowane , Aluminium lakierowane proszkowo wg tabeli

RAL, Kolory standard - 1018, 3020, 5010, 6024, 8019, 9002, 9016.

Klasa akustyczna:
RW =30dB

Szczelnos¢ na przenikanie wody:

Okna nie wykazujg przeciekéw wody przy zroszeniu ich powierzchni wodag w ilosci 1201/h/1 m? przy
réznicy cisnien Dp=300Pa

Zamowienia:
Wg katalogu okien i drzwi typowych
Wg rozwigzan indywidualnych

Dopuszczenia do stosowania:

Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000
Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000
Atest Higieniczny HK/B/0022/01/2000

2.9 Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa

2.9.1. Drzwi muszg spetniaé wymagania normy PN90/B02850, a wiec:
szczelnos¢ ogniowa - uniemozliwienie przejscia ognia i dymu przez przegrode w zatozonym czasie
izolacyjnos¢ ogniowa - muszg by¢ spetnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody
Spetnienie tych warunkéw uniemozliwia zapalenie sie palnych materiatéw znajdujgcych sie po nie objetej
ptomieniami drugiej stronie przeszklonej sciany, stwarza réwniez mozliwos¢ korzystania z drég
ewakuacyjnych.
Drzwi stalowe jedno- i dwuskrzydtowe wszechstronnego uzytku, bez odpornosci ogniowej. Wykonanie w
catosci z blachy ocynkowanej, a takze wypetnienie wewnetrznym izolatorem cieplnym w postaci
rozprezonego polistyrenu pozwala na ich stosowanie takze jako drzwi zewnetrznych.

2.9.2 Dane techniczne:

Wyposazenie seryjne dla drzwi bezklasowych:

Oscieznica naroznikowa stalowa typu "Z" o wysokiej wytrzymatosci i grubosci 1,5 mm, z wgtebieniem dla
uszczelki dymoszczelnej, wykonczona farbg epoksydowg utwardzang w piecu;

Drzwi z blachy stalowej galwanizowanej o grubosci 0,8 mm; skrzydto o grubosci 54 mm;

Wypetnienie polistyrenem rozprezonym 20kg/m3;

Zawiasy homologowane NORMA DIN jeden z nich wyposazone w sprezyne z potautomatycznym
zamykaniem;

Klamka antyzaczepowa Norma DIN z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym;

Jeden (drzwi jednoskrzydiowe) lub dwa (drzwi dwuskrzydtowe) punkty antywywazeniowe;

Zamek zasuwowo-zapadkowy Norma DIN;

Oscieznica jest wyposazona w 6 kotw montazowych o wymiarach 155 x 30 x 1,5 mm;

Ciezar skrzydta - 19 kg/m2.

2.9 Poliweglan lity — pokrycie zadaszenia smietnika

S3a to plyty przezroczyste, niettukace, przeciwwtamaniowe, tatwo poddajgce sie gieciu i formowaniu. Ich
nazwy handlowe to:

9030 - ptyty do wnetrz

Exell D - plyty do wnetrz i na zewnatrz, odporne na promieniowanie UV Margard

- do wnetrz i na zewnatrz, o podwyzszonej odpornosci na zarysowania

Izolacyjno$¢ akustyczna do 35dB
Grubos¢ 0,75-12 mm
Szerokosé 2m

Dtugosé¢ 3m




Kolory standardowe bezbarwny, mleczny, brgzowy

Przepuszczalnos¢ swiatta 83-90%

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,

zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykonac¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kN/m2.

4,0 TRANSPORT

4.1Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normag lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowac¢ w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci.

4.2 Sktadanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie osciezy.
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w
pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz
3 mm.
Réznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

5.2 Obsadzenie o$cieznic okiennych i drzwiowych

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw z piankg poliuretanowa.

Osadzone oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypenié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Stolarka powinna byé wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowg. Przy
montazu okien i drzwi przestrzegaé instrukcji i zalecen producenta.

Odchylenia pow. od Odchylenia pow. i Odchylenia pow. i
ptaszczyzny i odchylenia |krawedzi od kierunku [krawedzi od kierunku
krawedzi od linii prostej

Pionowego Poziomego
Nie wieksze niz 2 mm i Nie wigksze niz 1.5 Nie wigksze niz 2 mm
w liczbie nie wiekszej niz |mm/1m na 1 miogdtem niz 3
2 na catej faty kontrolnej mm na catej pow.

2m




5.3 Roboty wykonczeniowe po montazu stolarki
Roboty wykonaé zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng SST B 02.04 i B 03.04

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Stolarka drzwiowa i okienna
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysokos$ci okna, nie wiecej
niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw z piankg poliuretanowa. Osadzone oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicag a murem
wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem.
Stolarka wewnetrzne i zewnetrzne drzwiowa: odbidr po ich ostatecznym osadzeniu na state
=odbidr oscieznic dokonany przed otynkowaniem $cian
=o0$cieznice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie wiecej niz 3
mm na catg oscieznice.
Sprawdzi¢ luzy i doktadnos$¢ zamykania i otwierania.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiaru

sprawdzenie dziatania skrzydet i element ruchomych,,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

7.0 OBMIAR ROBOT

SZT. — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej
llo$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego
koncowego Robot. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ w odniesieniu do

tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony.

Wyniki badanh nalezy zapisane do dziennika budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢ wykonania robét,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na

prowadzenie robot , przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,

wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robaét,

jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robét:
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Po zdemontowaniu stolarki i parapetéw nalezy elementy wywiez¢ i zutylizowac.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie
wyregulowanie, uporzgdkowanie pow. po pracach.
roboty wykonczeniowe: montaz parapetéw wewnetrznych, otynkowanie i naprawienie
osciezy, wykonanie spadkéw pod parapety zewnetrzne
renowacje stolarki: zeskrobanie starej farby, zagruntowanie i malowanie dwukrotne



10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie wzorcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdinego B-2-1 (PR5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik - informator . BISPROL 2000

Aprobata Techniczna 15-2496/2000

Certyfikat zgodnosci nr 16/2004



XII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 02.04.00 Roboty tynkarskie

KOD CPV 45410000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewnetrznych oraz zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robaot,
ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych i oktadzin wg ponizszego zestawienia:

B 02.04.01 Wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. Il — $ciany — tynk z zaprawy wykonany z gotowej
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie

B 02.04.02 Wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. Il — sufity — tynk z zaprawy wykonany z gotowej
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie

B 02.04.03 Wykonanie podkfadu pod okfadzine z ptytek — tynk z zaprawy wykonany z gotowej
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie

B 02.04.04 Wykonanie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych

B 02.04.05 Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej sylikatowej Atlas —wg SST 03.03

B 02.04.06 Wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach i $cianach

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS CS Il — tynki wykonywane z gotowej mineralnej zaprawy Do
wykonywania tynkow w kategoriach od 0 do lll, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

ZASTOSOWANIE

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS jest szlachetng zaprawa cementowg klasy CS I, przeznaczong do
wykonywania tradycyjnych tynkow wewnetrznych i zewnetrznych, w kategoriach od 0 do Ill. Zaprawa
oferowana jest w dwoch wersjach: do tynkowania recznego bgdz maszynowego - opakowania oznaczone
dodatkowo literg M. Podtoze dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS moze stanowi¢ surowa powierzchnia
wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakow i innych tegotypu materiatéw ceramicznych bgdz wapienno-
piaskowych. Mozna jg stosowac réwniez na powierzchniach z betonu, gazobetonu, ptyt wiérowo-
cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego, a takze na podtozach gipsowych. Zaprawy
mozna uzywacé wewnatrz i na zewnatrz budynkdw, stosujgc warstwe o grubosci 6+30 mm.

WEA SCIWOSCI

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS jest gotowa, suchg mieszankg produkowang na bazie najwyzszej jakosci
spoiwa cementowego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkéw uszlachetniajgcych. Dzieki odpowiednio
dobranym parametrom jest wygodna w pracy, plastyczna i odznacza sie dobrg przyczepnoscig do
podtoza. Jest materiatem mrozo- i wodoodpornym.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej
i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkuc¢, zas czesci luzne lub osypliwe usung¢ przy
pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czystg wodg. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji ATLAS




UNI-GRUNT. Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnie istniejgcych $cian nalezy
zarysowac ostrym dtutem

gesta, skosng siatke tak, by gtebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm. Krawedzie styku ptyt wiérowo-
cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki metalowe;.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystenc;ji.
Czynnos¢ te najlepiej wykonaé mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce, a w
przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje sie do uzycia po Kilku
minutach od wymieszania i nalezy jg wykorzysta¢ w ciggu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy
skorygowac¢ doswiadczalnie, kierujgc sie pozgdang konsystencjg zaprawy, rodzajem podfoza i warunkami
atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewtasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia
parametrow wytrzymatosciowych tynku.

SPOSOB UZYCIA

Tynk nalezy wykonywac¢ jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga
zastosowanie prowadzgcych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie bgdz poprzez zatopienie w
zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstepnej”. Po jej
zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykonaé “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach
narzuca sie réwnomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca
styropianowg lub drewniang i wrzucaé z powrotem do naczynia. Swiezy tynk mozna wyréwnywac dtuga fata,
wykorzystujgc listwy prowadzace. Moment przystgpienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak,
aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu
dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa. Prace wykonczeniowe nalezy
wykonywaé zgodnie z technologig robét tynkarskich, stosujgc narzedzia odpowiednie do oczekiwanego
efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowi¢ podioze pod oktadziny ceramiczne nie
nalezy go w ogole zacieraé. Gdy na tynku ma zostac¢ potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ pacg
styropianowa. W czasie wysychania tynkdw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.
Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajgc je woda.

ZUZYCIE

jednego opakowania 30 kg mozemy wykona¢ ok. 1,6-1,7 m? tynku grubosci 10 mm.

NARZEDZIA

Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzace, dtuga tata. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg
wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywa sie srodkiem
ATLAS SZOP.

OPAKOWANIA
Worki papierowe 30 kg.
Paleta 1080 kg w workach 30 kg.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki 0,13+0,16 | wody na 1 kg
zaprawy
3,9+4,8 | wody na 30 kg
zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godziny

Temperatura

przygotowania zaprawy od +5°C do + 30°C

podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do + 30°C

Odpornosc¢ na temperatury w trakcie uzytkowania |do +60°C

Min. grubosc¢ tynku 6 mm

Max. grubo$¢ tynku 30 mm

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI <0,0002 %.

w gotowej masie wyrobu



Reakcja na ogien: klasaA1

Przyczepnosé: 0,5 N/mm? - FP:B

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: Kategoria CS 1l (1,5 + 5,0 N/mm 2)
Absorpcja wody - kategoriaW1

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: 15/35

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (wartosé tabelaryczna): 0,93 W/mK
Gestosc brutto w stanie suchym: <1800 kg/m3

Trwatos¢. Ubytek masy po cyklach zamrazania i rozmrazania: < 3%

Trwatosé. Kategoria wytrzymatosci na Sciskanie po cyklach zamrazania i
rozmrazania: CS I

NORMY
Wyréb spetnia wymagania PN-EN 998-1:2004.
Wyréb posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0914/02/2006.

2.2 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie $ciekow.

2.3 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - sSrednioziarnisty

2.4 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne — tynki z zaprawy wykonywanej na budowie

Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gtadzi) gtadkie kategoria
tynku Il i IV, wykonane recznie .

Tynki wykonaé zgodnie z PN-70/B-10100 , materiat do wykonania tynkéw zaprawa budowlana zwykia
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501

piasek przesiewany odpowiadajgcy odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-06711)

cement zgodnie z normg pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatkow

Tynki na podtozu ceramicznym i betondw komérkowych w okresie letnim nalezy przed tynkowaniem
zwilzy¢ wodg. Minimalna przyczepnosé tynku do podtoza dla Cw = 0.25 MN/m2 Wglad pow. tynku —réwna
ale szorstka

Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-
35, wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objetosciowy (cement: wapno: piasek)
1:05:4,5 do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuzycia do 5 h

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonoéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8-
3,8 zawarto$¢ pytdw mineralnych 5% zanieczyszczen obcych 0.1%,zawarto$¢ siarki 1

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

2.5 Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa



2.6 Gladz gipsowa
Biata masa szpachlowa_o wysokiej plastycznosci i przedtuzonym czasie wigzania do wykonywania gtadzi
gipsowych_do stosowania wewnagtrz budynkdw.

2.6.1 ZASTOSOWANIE
GIPSAR PERFEKT jest biatg, ulepszong masg szpachlowg przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych
na tradycyjnych podtozach mineralnych takich, jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-
wapienne. Nadaje sie takze do wypetniania ubytkdw na powerzchni scian i sufitow. GIPSAR PERFEKT
moze byc¢ stosowany wytgcznie wewnatrz budynkow.

2.6.2 WLA SCIWOSCI
GIPSAR PERFEKT jest gotowa, suchg mieszankg produkowang na bazie naturalnego gipsu, wypetniaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji, poprawiajgcych wtasciwosci robocze. Wysoka
plastycznos¢ i przedtuzony czas wigzania GIPSARA PERFEKT powodujg, ze jest on produktem bardzo
wygodnym i tatwym w uzyciu. Jego stosowanie pozwala uzyskiwaé powierzchnie, stanowigce doskonate
podtoze pod malowanie lub tapetowanie. Ponadto jednolita biel i niezwykfa gtadkos¢ wykonane;j
powierzchni pozwalajg zminimalizowac koszty zwigzane z pdzniejszym malowaniem.

2.6.3 PRZYGOTOWANIE PODLO sA
GIPSAR PERFEKT moze by¢ stosowany na podtozach nie narazonych na bezposredni wptyw wilgoci.
Podtoze powinno by¢ stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych
pogorszy¢ przyczepnos¢ masy szpachlowej, zwtaszcza z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek
powtok malarskich. Zle zwigzane czeéci powierzchni nalezy uprzednio odku¢, zas czesci luzne lub
osypliwe usunaé przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza,
nalezy zastosowac emulsje gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT. Wszystkie elementy stalowe moggce stykac
sie z zaprawg powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.6.4 PRZYGOTOWANIE MASY
Mase szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do wody (w proporcji ok. 0,5 | wody na
1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie reczne lub mechaniczne (wiertarka z mieszadtem do gipsu), az do
uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa szpachlowa nadaje sie do uzycia po uptywie ok. 5 minut i po
powtdérnym wymieszaniu. Na tym etapie mozna regulowac konsystencje masy poprzez dolanie wody lub
dosypanie suchego materiatu (w przypadku wypetniania wiekszych ubytkdw powinna by¢ ona gestsza niz w
przypadku wykonywania gtadzi). GIPSAR PERFEKT nalezy przygotowywaé w czystych pojemnikach (resztki
zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania swiezej masy gipsowej). Masa przygotowana zgodnie z podanymi
wymaganiami zachowuje swoje wtasciwosci przez ok. 2 godziny.

2.6.5 SPOSOB UZYCIA
Mase szpachlowg GIPSAR PERFEKT naktada sie na powierzchnie rownomierng warstwag, najlepiej za pomoca
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie, w miare postepu prac, naniesiong mase nalezy sukcesywnie
wygtadzac. Zaleca sig, aby przed wykonaniem gtadzi najpierw wypetni¢ w podtozu duze ubytki. Mase na Sciany
nakfada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacag od dotu ku gérze. W przypadku sufitow,
GIPSARA PERFEKT naktada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc pace w kierunku ,do
siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy
od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢
bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.
Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin powierzchnie gtadzi zaleca sie zagruntowa¢ emulsjg ATLAS UNI-
GRUNT

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykona¢ zgodnie z
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnosci .

Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wigksze niz 1.5 kN/m2.



4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania tynkéw i oktadzin

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, osadzone
oécieznice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podtoza $cian ceglanych przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetni¢ zaprawg bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung plamy z rdzy i substanciji ttustych . Tynk tréjwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug spaw i listew kierunkowych. Nalezy stosowaé
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie

Krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolne;j
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszcz - poziomego - nie
wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami

pionowymi (Sciany, beki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordéw soli przenikajgcych podtoze, plesni itp.,- trwale slady zaciekéw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch

dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2 Zabezpieczenie stolarki

Roboty wykonac przed rozpoczeciem robot remontowych wiasciwych. Zabezpieczenie

nalezy wykona¢ starannie (tak aby nie doszto do zniszczenia stolarki)

i po wykonanych robotach remontowych zdjg¢ zabezpieczenia i uporzgdkowac¢ pomieszczenia.

5.3. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio

do gtadkiego i rownego podtoza.

Do wykonywania okfadzin mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu osiadania muréw budynku.

Podktad pod oktadziny powinien by¢ dwuwarstwowy : obrzutka i narzut wykonany z plastycznej

zaprawy cementowo — wapiennej marki 5 lub 3.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Tynki

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu gtadkosci powierzchni i wykonczenia obrzezy
Roboty oktadzinowe

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania oktadziny
Sprawdzeni spoin ,



Sprawdzenie przylegania do podtoza

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynkéw cienkowarstwowych zawarte sg w
normie PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [1 m2] - powierzchni $cian
llos$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 ODBIORU ROBOT

8.1. Odbiér podto za

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Odbiodr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z

nastepujgcych rozwigzan:
tynk poprawi ¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
je zeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie s g mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonaé roboty

tynkowe.

8.3. Odbiér tynkéw

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu Scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mog g by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie mog g by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wigecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwykiych

. Odchylenie powierzchni Odchylenie
kategoria odchylenie pow. tynku od i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
plaszczyzny i odchylenie
tynku . - X . . ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji proj
0
| nie podlegajg sprawdzeniu
la
Il <4mm na d’fugosm faty <3mm na diugosci 1m . <4mm na d+ugo§g| ’1m <4mm na diugosci Tm
kontrolnej 2m i £10mm na dtugosci Sciany
<2mm na 1m i ogétem
<3mm i w liczbie <3 na <4mm w pomieszczeniach <3mm na diugosci Tm
] - - do 3,5m wysokosci oraz i ogétem <6mm na <3mm na diugosci 1m
dtugosci taty kontrolnej 2m | <6mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany
wyzszych
<1,5mm na 1m i ogdtem
\ <omm i w liczbie <2 na <3mm w pomieszczeniach <2mm na diugosci 1m
IVf - - do 3,5m wysokosci oraz i ogotem <3mm na <2mm na diugosci Tm
IVw dtugosci taty kontrolnej 2m | <4mm w pomieszczeniach powierzchni Sciany
wyzszych




Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, pleéni itp.,
trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza, spekania tynkow.
8.3.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

ocen e wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje : dostarczenie materiatéw i sprzetu , wykonanie robot , uporzgdkowanie pow. po
pracach budowlanych.

9.1.Ustalenia ogolne:
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na wykonanie zadania zgodnie z umowga, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogow umowy, projektu
i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogolne wym i badania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-70/B-10100 Tynki zwykte

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe

PN-72/B-10122  Suche tynki

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych:

tom 1 — Budownictwo ogdlne,



XIII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.04.00 Roboty malarskie

KOD CPV 45442100-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét malarskich wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robaot,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét wewnetrznych (malowanie $cian okiennych — gdzie byta wymiana okien i
malowanie klatki schodowej):
B 03.04.01 Malowanie dwukrotne farbami akrylowa sufitéw, $cian — tynki i gladzie
B 03.04.02 Malowanie dwukrotne farbami akrylowg sufitéw, Scian, oktadzin i obudéw wykonanych
z piyty kartonowo-gipsowej

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie malowania: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen)
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan

sposobdow oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych.
Specyfikacja nie obejmuje wymaganh dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Podioze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Sywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powtoke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powloke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach sywicznych - zawiesina pigmentow i obciaznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach sywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikow
W spoiwie sywicznym, rozcienczane woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.




Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
"Wymagania ogodlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich
Dokumentacje rob6t malarskich stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 .
"w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powtok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

warunki uzytkowania powtok malarskich.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania
0golne" Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, bgdz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.




2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

zywicznych rozcienczalnych woda,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciehczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

srodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,

kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,

zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykonaé zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci. Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kN/m2.

4.0 TRANSPORT



4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 4 .

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach

zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne" KodCPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robé6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow:
catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych

i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazdka, wytgczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac Sladow starej
farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawié odpowiednig
zaprawa.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé warto$ci
podanych w tablicy 1.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdéw i zaciekdwsywicznych. Powierzchnia

powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, $ywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie dokfadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico piyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.



5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robo6t malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robo6t malarskich zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ci ggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura p odtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych )
w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezg
o pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.




5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgc, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace
malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
2-krotnosc naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczgce powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na remulgacje,

aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

bez uszkodzen, przeswitow podtoza, Sladow pedzla,

bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny byc¢:
odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladow pedzla,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

spekan,

tuszczenia sie powtok,

odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powtoki z farb
mineralnych powinny:

rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

nie mie¢ sladéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm,

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,

Slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powltok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja

projektowa, b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszcze,



dobrze przylega¢ do podtoza,
mie¢ odpornosc¢ na zarysowania i wycieranie,
mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujagcych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystosé powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podtozy betonowych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnosc¢ z projektem, rowno$c¢ i wyglad powierzchni

uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnieh, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,
- podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,
- ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych- wilgotno$¢, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,
- elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.
Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnos¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad
powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czyste;j
szmatki.
Wilgotnosc¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobraé prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢é metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatéw
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
22.2.-224.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:
w przypadku farb ciektych:
 skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
* Slady plesni,
« trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad, -
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,




obce wtrgcenia,
zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Slady plesni,
- zbrylenie,
- obce wtracenia,
zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich

z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych przed przystgpieniem
do robaét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powioki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznac za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
d)sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli $aden z
kwadracikéw nie wypadnie,
- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.



Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow

azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich

obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez

zastosowanie wspétczynnikdw podanych w tablicy 2.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oécieznicami wraz
¢éwier¢watkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykonczonych otworéow

(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikéw wspdtczynniki z tablicy 3.

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni

W rozwinieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w

metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne seber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwaojna powierzchnie

prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy

przyjmowacé potréjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugos$ci. Malowanie rur o

wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegé6towe zasady obmiaru robét malarskich

szczegolnosci mozna przyjg¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robdt malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegotowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14K NNR 2.

8.0. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza. Odbidér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czes$ciowego jest podstawa do dokonania czes$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw wyrobdéw budowlanych,



protokoty odbioru podtozy,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5 oraz dokonac¢ oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawié¢ ja ponownie do odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazgjacych bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac
komisiji, - ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po ubytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi
wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtdg i elementow nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innychmateriatow,

przygotowanie podiozy,



préby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, -
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 5 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowg
BN-76/611-38. Farby
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1197/01/2005.
ATLAS ARKOL E stanowi element systemdw izolacji cieplnej $cian zewnetrznych:
ATLAS ETA 06/0081, Certyfikat Zgodnosci WE 1488-CPD-0021
ATLAS STOPTER K-10 AT-15-4947/2004, Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-373/W
ATLAS STOPTER AT-15-3662/2004, Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-374/W
ATLAS HOTER AT-15-6502/2004, Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-0882/W



XIV.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 04.04.00 Roboty posadzkowe

KOD CPV 45432100-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek i warstw podktadowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

B 04.04.01 Wykonanie warstwy chudego betonu B10 pod izolacje na podtozu gruntowym gr. 10 cm

B 04.04.02 Wykonanie warstwy wyréwnawczej cementowej pod posadzke ceramiczng
B 04.04.03 Wykonanie posadzki cementowej pod wyktadzine
B 04.04.04 Zbrojenie posadzek cementowych i warstw wyréwnawczych cementowych siatkg stalowg

B 04.04.05 Wykonanie posadzki z ptytek podtogowych oraz okfadzina schodéw
B 04.04.06 Wykonanie cokolikéw z ptytek posadzkowych
B 04.04.07 Wykonanie posadzek z wyktadziny winylowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Kleje - sg to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwatego potgczenia ze sobg powierzchni
elementéw wykonywanych z tych samych lub innych materiatéw.

Parkiet - podfoga klepkowa jest to naturalny i ekologiczny produkt, ktéry uktada sie w mieszkaniach
reprezentacyjnych. Nalezy on do grupy podtdg drozszych. Wysokg cene wynagradza jednak duza trwatosé
parkietu oraz komfort i ciepto, jakie tworzy. Poprawnie utozony i uzywany moze stuzy¢ nawet 100 lat. W
tym czasie parkiet mozna wielokrotnie cyklinowac i szlifowac.

Podklad- to warstwa podtogi, ktérg uktada sie bezposrednio pod posadzkg. To od podktadu zalezy trwatos¢
i efekt udanej posadzki, gdyz nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie utozy jej réwno na niechlujnie
wykonanym podtozu. Sg podkiady gipsowe, zwane tez anhydrytowymi, cementowe.

Podloga- stanowig jg wszystkie warstwy utozone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub
betonowa ptyta podtogi na gruncie w domach bez piwnic

Posadzka- to wierzchnia, wykonczeniowa warstwa podtogi. Powinna by¢ elastyczna i tatwa do utrzymania w
czystosci, ale réwniez odporna na Scieranie i odpowiednio twarda

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.
Dokumentacje robé6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), projekt
wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
(obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem
MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnoséci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), protokéty odbioréw
czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizaciji.
Powinien on uwzgledniaé:

materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

lokalizacje i warunki uzytkowania,

rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.



W projekcie powinny by¢ zawarte:

wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

specyfikacje materiatdw do wykonania wykfadziny ioktadziny z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo ukfadanych ptytek,

wymagania i warunki odbioru wykonanej wykfadziny i oktadziny,

zasady konserwacji wyktadziny i okfadziny.
Przez dokumentacje powykonawcza robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt. 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec¢:

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, -
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow — ptytki podiogowe ceramiczne i gres
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Pivty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E'3%
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E 6%
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E"10%
Grupa B lIb.

PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%
Grupa B Il.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreslajgc dokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy
to ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornosci
i twardo$ci.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoin,
srodki do usuwania zanieczyszczen,
Srodki do konserwaciji wykfadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda



Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.6 Wyroby ceramiczne podtogowe
Wiasciwosci ptytek ceramicznych gress :
nasigkliwos¢: nie mniej niz 2,5% po wypaleniu; wytrzymatos¢ na zginanie: nie mniej niz 25MPa: Scieralnos¢ nie
wiecej niz 1,5 mm; mrozoodporno$¢: liczba cykli nie mniejsza niz 20; kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosc¢ i szerokos$é: — 1,5 mm i + 1,5 mm; grubos¢: 0,5 mm; krzywizna
: 1,0 mm; twardosc: 8; Scieralnosc¢: V klasa Scieralnosci
elementy z ptyek uzupetni¢ elementami : stopnice schodowe, listwy przypodtogowe, kgtowniki, narozniki
ptytki pakowane sg po okoto 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdowac sie : nazwa i adres
Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”
Plytki uktadamy na zaprawie klejowej elestycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25
kg. Sposdb wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta.

2.3 Atlas Plus

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA O ZWIEKSZONEJ PRZYCZEPNOSCI, DO PRZYKLEJANIA
PLYTEK CERAMICZNYCH , DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ, SZCZEGOLNIE NA
TARASACH | W SYSTEMACH OGRZEWANIA PODLOGOWEGO.

ZASTOSOWANIE
ATLAS PLUS jest cementowg zaprawa klejaca, przeznaczong do przyklejania sciennych i podtogowych ptytek
ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres, mozaika porcelanowa), ptytek cementowych i lastrykowych, ptytek
z nienasigkliwego kamienia naturalnego oraz aglomeratéw kamiennych. Stosowanie zaprawy klejgcej ATLAS
PLUS zalecane jest na powierzchniach balkonéw, taraséw, elewacji oraz na podtozach wykonanych w systemie
ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Podtoze dla zaprawy ATLAS PLUS moga stanowi¢: tynk cementowy,
cementowo-wapienny i gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy i anhydrytowy, a takze surowa
powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakow i innych tego typu materiatéw ceramicznych i wapienno-
piaskowych. Ze wzgledu na zwigkszong elastycznos¢ i przyczepnos$¢ zaprawa nadaje sie takze do uktadania
ptytek na powierzchni starej glazury i terakoty, pozostatosciach silnie przylegajgcych klejow i zapraw
cementowych, lastryko, ptytach gipsowo-kartonowych, asfalcie oraz stabilnej, sztywno zamocowanej sklejce
wodoodpornej. Przed wykonaniem oktadziny na ptycie OSB, jej powierzchnie nalezy pokry¢ masg podktadowag
ATLAS CERPLAST. W przypadku innych podtozy drewnopochodnych zaleca sie stosowac zaprawe ATLAS BIS.
Do przyklejania ptytek z kamieni naturalnych

zwiekszonej nasigkliwosci (np. marmuru), nalezy korzysta¢ z zaprawy ATLAS KARO. Zaprawy klejgcej
ATLAS PLUS mozna uzywa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku, stosujgc warstwe o grubosci 2+5 mm.

WLA SCIWOSCI

ATLAS PLUS jest specjalng zaprawa klejaca, produkowang jako gotowa, sucha mieszanka najwyzszej
jakosci spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych srodkéw modyfikujgcych. Odznacza sie
zwiekszong elastycznoscig i plastycznoscig, dzieki czemu po zwigzaniu jest odporna na odksztatcenia jakie
wystepujg w okresie eksploatacji w uktadzie warstw: podtoze - zaprawa klejgca - ptytka (np. na elewacjach
budynkoéw, tarasach, w systemach ogrzewania podtogowego i $ciennego). Dzigki swoim parametrom
roboczym ATLAS PLUS jest wyrobem wydajnym, wygodnym i tatwym w uzyciu. Zgodny z zaleceniami,
optymalny dobdr konsystenciji i grubosci warstwy sklejenia (dla danych warunkéw stosowania zaprawy),
eliminuje efekt sptywu swiezo przyklejonej ptytki. Zaprawa klejaca ATLAS PLUS jest wyrobem mrozo- i
wodoodpornym.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Nieréwnosci podtoza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci
warstwy zaprawy ATLAS PLUS (2 do 5 mm), nalezy korygowa¢ uzywajgc materiatéw zalecanych do tego
typu prac, na przyktad: ZAPRAWY WYROWNUJ ACEJ ATLAS, ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS,
podktadu ATLAS TEN 10 itp. Nadmierng chtonno$¢ podtoza nalezy zredukowac, stosujgc emulsje
gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT. W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych podtozach, o
nosnosci trudnej do okreslenia (np. pylgcych, trudnych do oczyszczenia), zaleca sie wykonaé prébe
przyczepno$ci, polegajgcg na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcji 0,20+0,23 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystenc;ji.
Czynnos¢ tg najlepiej wykonaé mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu

ok. 4 godzin.



SPOSOB UZYCIA

Zaprawe ATLAS PLUS stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy nanies¢ jg na
przygotowane podioze gtadkg pacg stalowa, a nastepnie rownomiernie rozprowadzic i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajgc pacy zgbkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na
zbyt duzg powierzchnig, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje wtasciwosci klejgce przez okoto 10+30
minut (w zaleznosci od parametrow podtoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze
przyklejanie ptytek, zaleca sie przeprowadzic test polegajagcy na przycisnieciu palcéw reki do natozonej
wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wéwczas mozna przyklejaé ptytki. Gdy palce sg czyste,
nalezy usung¢ starg warstwe kleju i nanies¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przytozy¢ ptytke i
doktadnie docisng¢ jg do podtoza. llos¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po
docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta réwnomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3
powierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz
zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10
minut od momentu jej docisniecia. Jezeli zaplanowano fugowanie okfadziny, to w trakcie wykonywania prac
nalezy ze spoin na biezgco usuwa¢ nadmiar zaprawy klejgcej, pojawiajgcej sie przy dociskaniu ptytek.
Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpoczg¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej
niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa osigga po uptywie 3 dni.

DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki 0,20 + 0,23 | wody na 1 kg zaprawy
1,00 + 1,15 | wody na 5 kg zaprawy
2,00 + 2,30 | wody na 10 kg zaprawy
5,00 + 5,75 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godziny

Czas otwarty pracy min. 30 minut

Czas korygowania ptytki 10 minut
Temperatura

przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie po okoto 24 godzinach
Min. grubos¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm

Zawartosc¢ rozpuszczalnego chromu (V1) w gotowej masie < 0,0002 %.

wyrobu

CE PN-EN 12004:2002/A1:2003

04

Typ C2TE Cementowa zaprawa klejgca o podwyzszonych parametrach,

0 zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie otwartym.
Przyczepnosé przy rozcigganiu  poczgtkowa = 1,0 N/mm?

po starzeniu termicznym = 1,0 N/mm?

po zanurzeniu w wodzie = 1,0 N/mm?

po cyklach zamrazania i odmrazania = 1,0 N/mm?

Czas otwarty — przyczepno$é po = 0,5 N/mm?
czasie otwartym nie krotszym niz
30 minut

2.4 Posadzki i warstwy wyréwnawcze cementowe

2.4.1 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie sciekéw.



2.4.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - sSrednioziarnisty

2.5.4 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonéw klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betondw klasy wyzszej niz B20
wymagania dotyczgce sktadu cementu — wg normy PN-B-30000:1990 : -
zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%
- zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- zawarto$¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9% - zawartos¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%
opakowanie
masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg, na workach powinien by¢é umieszczony trwty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane : oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowosci, masa worka z cementem,
data wysytiki, termin trwatosci cementu.
d. kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2
e. kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonowania musi uzyskaé akceptacje Inzyniera
f. przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej :
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek
g. miejsca do sktadowania cementu pakowanego (workowanego)
sktady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny
zamkniete
podtoza magazyndéw powinne by¢ suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem
dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania

2.6 ATLAS UNI-GRUNT
SZYBKOSCHNACA EMULSJA DO GRUNTOWANIA | WZMACNIANIA PODLO sY BUDOWLANYCH POD
KLEJE, GLADZIE, TYNKI, POSADZKI, FARBY, DO STOS OWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ.

ZASTOSOWANIE

ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, piyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu
materiatdéw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonatym srodkiem do przygotowania
podtoza przed wykonaniem okfadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet, itp. ATLAS UNI GRUNT nadaje sie takze do gruntowania ptyt
pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych. Moze
stuzy¢ réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odpornos¢
wylewki na pylenie i ulatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi nalezy gruntowac, stosujgc sie do zalecen producenta farby. Emulsji ATLAS UNI-
GRUNT mozna uzywaé na suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw.

WLA SCIWOSCI

ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna
dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzieki duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w gtgb
podtoza, powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréow catej gruntowanej powierzchni. ATLAS
UNI-GRUNT reguluje proces chtonnosci poditoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw klejgcych do ptytek, wylewek itp. Dzieki
temu emulsja ATLAS UNI-GRUNT poprawia warunki wigzania zapraw i przyczynia sie do osiggniecia przez
nie zaktadanych parametréow technicznych, w tym przyczepnosci. Zastosowana do gruntowania podtoza
przed potozeniem tapet utatwia ich pozniejsze odrywanie. Charakteryzuje sie szybkim procesem
wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla sie. Po wyschnieciu jest bezbarwna i przepuszcza



pare wodng. Mozna jej uzywac w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na podtozu
(po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunggé.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI
ATLAS UNI-GRUNT produkowany jest jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej
taczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

SPOSOB U $YCIA

Emulsje ATLAS UNI-GRUNT naijlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem
lub pedzlem jako cienkg i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego
gruntowania mozna zastosowac emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu
pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsjg bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni,
czyli wylewanie posadzek lub podktadéw, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczgé po wyschnieciu emulsji,
czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C
Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach
Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm3

2.8 Wyktadziny pcv podiogowe obiektowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS CECHY NORMA DANE TECHNICZNE
llos¢ koloréw 31
Grubosc¢ EN 428 2,5mm
Warstwa uzytkowa EN 429 0,7 mm
Ciezar catkowity EN 430 2700 g/m?
Zabezpieczenie poliuretanem TAK PUR Reinforced
Sanitized TAK

25x4m
Wymiar rolki 25 x 2m - wybrane kolory
25 x 3m - wybrane kolory
Scieralno$¢ EN 660-1 Grupa T</= 0,08 mm
Pozostatos¢ odksztatcenia EN 433 </=0,2 mm
Stabilnos¢ wymiarowa EN 434 </=0,1%
Klasa uzytkowa EN 1307 Klasa 33,34
Gwarancja 5 LAT
WLA SCIWOSCI PRODUKTU
Klasa ogniotrwato$ci PN-B-02854 Trudnozapalna
Absorpcja akustyczna ISO 717/2 DL (w) 14 dB
EN 1815 </= 2Kv

Wiasciwosci antyelektrostatyczne EN 1081 RT>10"" Ohm
Trwatosé kolorow EN 105 -B02 >6
Odpornos¢ na $cieranie przez meble na kétkach EN 985 Bardzo odporna R/>2,4
Przewodzenie ciepta EN 12524 0,03 m? K/W

2.9 Podktady betonowe B10 wykona¢ zgodnie z szczegotowg specyfikacjg SST 02.02.00 i SST 03.02.00

2.10 Posadzki z paneli podiogowych

wymiary: 2600 x 325 mm
grubos¢: 9 mm

materiat nosny: Ptyta MDF
warstwa dekoracyjna: Folia panelowa
paczka: 5 szt.=4,22 m?

waga paczki: 28,5 kg



system fgczenia: pioro - wpust

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zarowno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno byé
odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okladzin
Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczagce transportu podano ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzgdzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
1) nalezy zakorczy¢ wykonanie nastepujgcych robot:
wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementdéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5sC i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek

5.3.1. Podtoza

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.



Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

podktady zwigzane z podtozem - 40 mm

podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.
W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna diugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdéw konstrukcyjnych
oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o ukfadzie warstw podtogowych,
wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw
powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktaddéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
witéknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie

gotowych fabrycznie sporzagdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie posadzek i podidg
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowa szeroko$¢
wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielko$ci ptytek.
Wybér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymaganh stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klej gca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozyciji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50 x 50 mm - 3 mm

100 x 100 mm-4 mm

150 x 150 mm- 6 mm

200 x 200 mm- 6 mm

250 x 250 mm- 8 mm

300 x 300 mm- 10 mm

400 x 400 mm- 12 mm.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rGwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozyciji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich,
docisngé¢ i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki ulej przyczepnos$ci swiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem
gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnia ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.




Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykohczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie piytek.
Doktadny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka ggbka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu podtoza.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢
takze ptytki.

5.3.2 Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzkg jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych z cokolikami luzem utozonych na
zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie lub kleju oraz wypetnieniem spoin zaprawy, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych luzem o wymiarach10x30 cm, utozonych na zaprawie klejowej,
wypetnieniem spoin zaprawg fugowa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwy wyréwnujgcej lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2

mm na dtugosci taty dwumetrowej

5.4 Posadzki z wykladziny pcw

5.4.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatos$ci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.
Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujgcych, atrament z dtugopisow itp.
mogg powodowaé odbarwienia wykfadziny.
Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych
(samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Podtoza z ptyt wiérowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietaé, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢
narazona na temperature przekraczajgcg 30°C. W przeciwnym wypadku mo ze ulec odbarwieniu lub
innym nieodwracalnym zmianom.

przypadku stosowania dwusktadnikowych srodkéw poliestrowych mogg wystgpi¢ odbarwienia, jesli
proporcje zostang dobrane niewtasciwie.
Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi. Nalezy pamietac, ze wszelkie
oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowac¢ mogg odbarwienia na
skutek dyfuzji tuszu w strukture wykiadziny. Do przygotowania podtoza uzywaj tylko mas wodoodpornych.
Wilgotnos$¢ podioza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
W razie jakichkolwiek watpliwo$ci skontaktuj sie z naszym biurem.

5.4.2 Przygotowanie materiatu
Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerdéw fabrycznych. Zachowaj etykiety
fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakoriczenia instalaciji.




celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzacg z
tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek. W
miare mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacjg. Rolki nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej lub
poziomo w jednej warstwie.

Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgtoszenie powinno
zawierac kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te sg podane na etykietach na opakowaniu. O wadach
widocznych nalezy informowacé niezwiocznie jeszcze przed zamontowaniem wyktadziny. Reklamacje
zgtoszone po instalacji, a dotyczgce wad widocznych nie bedg uwzgledniane.

5.4.3 Instalacja wykfadzin elastycznych

Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzujg zakres stosowania i sposdb ukfadania tego rodzaju
wyktadzin, ktory rézni sie od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nalezy stosowac sie do tych zalecen,
a niniejszg broszure traktowac jako dodatkowe uzupetnienie wiadomosci.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy
przytnij arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci roztdz je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i
przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy. Nalezy unikac
marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywaj tylko klejéw
przeznaczonych do wykfadzin winylowych, stosuj sie do wskazan producenta klejow.

5.5 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki — cementowe i betonowe

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki , wykonane z zaprawy cementowej oraz wykonane z mieszanki
betonowej B20 lub B25, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza z utozeniem mieszanki betonowe;j

i zaprawy cementowej, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypetnieniem masg

asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Przed utozeniem warstwy wyréwnawczej nalezy utozy¢ siatke zbrojeniows.

Podktad betonowy i cementowy musi byé oddzielony od reszty elementéw budynku.

W podkiadach cementowych ilos¢ spoiwa powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢

cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz.:

na Sciskanie - 25 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku warstwg papy
termozgrzewalnej utozonej dwuwarstwowo. llos¢ spoiwa w podktadach betonowych powinien by¢ wykonany
zgodnie z recepturg betonu B25 lub B 20 i nalezy wykona¢ pielegnacje podktadu betonowego.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowié ptaszczyzne lub z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fat przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitow niz. 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m
i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz. 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okredlonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa tate,

sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rowno$ci i spadkéw nalezy wykonac z doktadno$cig do 1mm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci



- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badah powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin

z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos$é dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robot "zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych przed przystgpieniem
robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podidg i oktadzin Scian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylerh z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka
Z doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce podiég i posadzek oraz oktadzin

6.5.1. Wymagania ogélne

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wykladzin dla ktérych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosé) {j.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugoéci
2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) {j.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu, -
grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, -




dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na diugosci catej oktadziny,
elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg
producenta.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw,
pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza

sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru
czesciowego i koncowego Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac w
odniesieniu do tych robot, do ktorych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan
nalezy zapisane do dziennika budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢ wykonania robét,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na
prowadzenie robdt, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robot,
jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami. Kontrola i badania w
trakcie robot
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Odbiorom roboét ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
- odbidr poditoza pod warstwy wierzchnie oktadzin
Zasady odbioru koncowego robét zatgczonych do dokumentacji projektowe;.
Podstawa do odbioru robét powinny stanowi¢ dokumenty:
Dokumentacja techniczna
dziennik budowy
protokotu odbioru zanikajgcych robot
atesty i certyfikaty

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawa pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosc
wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci
robot okreslonych na podstawie dokumentaciji projektowej i umowy,

rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalone;j
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.



W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robét z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te musza zostaé szczegotowo ustalone w umowie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E*3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E 6%
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E"10%
Grupa B lIb.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. PN-EN 12808-
5:2002(U) PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.



XVI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT (SST) — B 06.04.00 Obudowy z plyt g-k KOD CPV 45421146-9; 45421141-
4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Scianek dziatowych, oktadzin z ptyt kartonowo-gipsowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Obudowy piondw k. sanitarnej, przewodow wentylacyjnych z ptyty kartonowo-gipsowej
ognioodpornej gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukcji w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki. Oktadziny
objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane
sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat

technicznych.

"Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiong przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 2

Ptyty gipsowo-kartonowe (A / GKB)
Plyty te przeznaczone sg do wykonywania oktadzin $cian i sufitdw na konstrukcji metalowej, przedscianek,
Scian dziatowych i sufitbw podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym.

Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI)
Zastosowanie ptyt AH2 / GKBI jest podobne, jak w przypadku ptyt A / GKB, z tym jednak, ze stosuje sie je w



pomieszczeniach wilgotnych, tj: tazienkach, kabinach prysznicowych zaréwno w mieszkaniach jak i
budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmieni sie (od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo rodzajéw
ptyt. Zostang wprowadzone nastepujgce typy piyt:

A - standardowa ptyta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70%, wczesniej okreslana jako GKB (wg PN-B-79405:1997);

H2 — ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci (ptyta GKBI). Karton na tej
ptycie od strony licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski);

F — ogniochronna plyta (GKF) przeznaczona do budowania przegrdd klasyfikowanych pod
wzgledem odpornosci ogniowej (zawiera dodatek widkien szklanych w rdzeniu gipsowym);

FH2 — plyta ognioochronna i impregnowana (GKFI), fgczgca cechy ptyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI).

2.2 Obudowy z plyt G-K

Przegrody budowlane wewnagtrz budynku wykonane z ptyt g-k mogg jedynie oddziela¢
poszczegdlne pomieszczenia i nie mogg stanowi¢ fragmentu konstrukcji przenoszacej obcigzen.
Lekkie obudowy dziatowe o konstrukcji szkieletowej, pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi mozna stawia¢ w
dowolnym miejscu. konstrukcja stalowa pokryta ptytami gipsowo-kartonowymi o grubosci 12,5 mm, po
zaszpachlowaniu spoin sg gotowe do malowania lub tapetowania.

Scianki szkieletowe z wypetnieniem z wetny mineralnej nie powinny byé stawiane w pomieszczeniach
narazonych na zalanie oraz tam, gdzie wystepuje duza wilgotnos¢ powietrza. Jesli bowiem wetna zostanie
zamoczona, hagromadzona woda nie bedzie mogta szybko odparowac, gdy ptyta pokryta jest np. glazurg
lub tapeta winylowa.

Piyty gipsowo-kartonowe - nawet te wodoodporne - nie mogg by¢ wiec narazone na dtugotrwate dziatanie
wody. Niebezpieczenstwo zawilgocenia istnieje rowniez tam, gdzie przegroda oddziela pomieszczenie
ogrzewane od nie ogrzewanego na poddaszu. Od strony pomieszczenia cieplejszego powinnismy wtedy
zatozy¢ folie paroizolacyjng, ktéra zapobiegnie przenikaniu i skraplaniu sie pary wodnej

2.3 Profile stalowe — konstrukcja

Profile stalowe to ksztattowniki produkowane na profilarkach rolkowych z blachy ocynkowanej w przekroju
przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco. Poniewaz jedng z cech gipsu jest jego kwasny odczyn,
konstrukcje bezposrednio stykajace sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez naniesienie warstwy cynku.

2.3.1 Genralnie profile mozna podzieli¢ na trzy grupy:
profile Scienne przeznaczone do wykonywania lekkich $cian dziatowych i obudéw;
profile sufitowe - do wykonywania konstrukgji sufitbw podwieszanych( obudow)

2.3.2 Asortyment ksztattownikow obejmuje profile scienne: pionowe CW 50; CW 75; CW 100, poziome UW
50; UW 75; UW 100, profile sufitowe: CD 60, UD 27 oraz profile oscieznicowe: UA 50; UA 75; UA 100.
Zastosowanie jednego z wymienionych zestawow profil wynika z wymogoéw wytrzymatosci na zginanie
gotowej $cianki lub nodnosci gotowego sufitu. Producenci w szczegdtowych opracowaniach przedstawiaja,
jakie scianki i sufity mozna zbudowac z poszczegdlnych rodzajéw profili. Przyjmuje sie, ze maksymalne
wysokosci scianek jednostronnie obtozonych ptytami gipsowo - kartonowymi wynoszg dla profili CW 50 - 3,0
m; CW 75 - 4,5 m; CW 100 - 5,0 m. Warto jednak wiedzie¢, Zze specjalne rozwigzania umozliwiajg montaz
Scianek do wysokosci nawet 9 metrow.

2.3.3. Warunki dopuszczalnych obcigzen

Konstrukcje rusztéw nie sg przewidziane do przenoszenia dodatkowych obcigzen zewnetrznych na elementy
konstrukcyjne budynkéw. Wszelkiego rodzaju oprawy oswietleniowe, instalacje klimatyzacyjne, wentylatory
powinny mie¢ wiasny system podwieszania do stropéw. Scianki szkieletowe mogg byé obcigzone
przedmiotami mocowanymi bezposrednio do ptyt gipsowo - kartonowych jezeli ich masa nie przekracza 30
kg. Do tego celu uzywa sie ré6znego rodzaju tgcznikow. Przedmioty o znacznym ciezarze powinny by¢
mocowane na konstrukcji wsporczej umieszczonej wewnatrz $ciany, ktéra przenosi obcigzenia wprost na
podtoge bez wytwarzania naprezen na scianie. Na takich konstrukcjach montowane sg np. umywalki w
tazienkach

2.4 Materialy uzupetniajgce

2.4.1 Tasmy uszczelniajgce

Do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami i Scianami bocznymi oraz potgczen sufitow
podwieszanych ze scianami bocznymi nalezy uzywac systemowe tasmy uszczelniajgce. Do tego typu
prac powinny by¢ stosowane samoprzylepne tasmy uszczelniajgce grubosci 3 mm lub 4 mm lub dociete
paski z wetny mineralnej grubosci do 10 mm.




2.4.2 Blachowkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili nosnych powinny by¢ stosowane systemowe
blachowkrety stalowe zabezpieczone przed korozjg. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili,
ktérych grubosé nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) nalezy stosowaé zwykite
blachowkrety, zag do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementéw konstrukcji o grubo$é
blachy od 0,75 mm do 2,0 mm nalezy stosowac blachowkrety z kornicowkga samonawiercajgcg. W
przypadku fgczenia elementu mocujgcego ES lub wieszaka bezposredniego z profilem CD 60 stosuje sie
minimum 4 blachowkrety na ztgcze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem
antykorozyjnym blachowkretow moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

2.4.3 taczniki mechaniczne

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nosnego $cian dziatowych oraz wieszakoéw i profili
przysciennych sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane tagczniki mechaniczne okreslone w
dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszakow w sufitach podwieszanych nalezy stosowaé
wytgcznie taczniki stalowe. Nalezy stosowac tgczniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.4.4 Masy szpachlowe — wg specyfikacji SST B 04.02.00

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnien na
obwodzie nalezy stosowane gipsowe masy szpachlowe: gotowe w wiadrach oraz przygotowane fabrycznie
w postaci proszku gotowego do uzycia po zmieszaniu z wodg. Natomiast do wykonywania potgczen
ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042:
1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadajgce stosowng Aprobate Techniczng
ITB. Nalezy stosowaé masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.4.5 Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)
Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z
widkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

2.4.6 Wetna mineralna — wq specyfikacji SST B 03.02.00

Wetna mineralna do doskonalty izolator akustyczny, bariera ogniowa i izolator cieplny. Ze wzgledu na swojg
strukture - przede wszystkim tatwos$¢ docinania i wypetniania wolnych przestrzeni jest idealnym izolatorem
stosowanym w suchej zabudowie. Do wypetniania przestrzeni w $cianach dziatowych i przestrzeni nad
sufitem podwieszanym oraz do uktadania pomiedzy legarami w zabudowie poddaszy stosuje sie ptyty lub
maty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej. Nalezy stosowac systemowe wyroby z wetny mineralnej
kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.5. Wymagania plyt gipsowych
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.5.1 Piyta gipsowa gr. 12,5 mm

Piyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza
70%. Posiada obtozong kartonem i sptaszczong diuzszg krawedz oraz réwno obcietg krawedz krétkg. Rdzen
zbrojony jest wtdknem szklanym. Plyte stosuje sie jako poszycie $cian dziatowych i ostonowych, sufitow
podwieszanych i obudowy poddaszy, ktére muszg by¢ przegrodami posiadajgcymi okreslong odpornosc¢
ogniowg (max. do El 120).

szerokos¢ - 1200 mm

dtugosc¢ - 2600 mm

2.5.2 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

2.5.2.1. Powierzchnia - réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

2.5.2.2. Przyczepnosc¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposéb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia grubosc¢
9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >=1810,5 szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)

2.5.2.3. Wymiary i tolerancje [mm] dlugos$¢ [2000-3000] (+0; -6) prostopadta réznica w dtugosci przekgtnych
<=5do 9,5 <=9,5

2.6.2.4. Masa 1m2 ptyty 0 12,5 <=12,511,0- 13,0 <=12,5 11 - 13,0

grubosci [kg] 15,0 <=15,0 13,5 - 16,0 <=15,0 13,5 - 15,0 >=18,0 <=18,0 16,0 -

19,0 2.6.2.5. Wilgotnosc¢ [%] <=10,0

2.5.2.6. Trwatos¢ struktury przy opalaniu >=20 ->=20[min.]

2.5.2.7. Nasigkliwos¢ [%] --<=10 <=10 napis na tylnej stronie data produkciji ptyty



2.5.2.8. Odpornos¢ ogniowa:

Klase odpornosci ogniowej i stopieh rozprzestrzeniania ognia $cian dziatowych nalezy dostosowac do klasy
odpornosci pozarowej budynku. W budynkach klas D i E Sciany dzialowe muszg by¢ wykonane, co najmniej
jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien (SRO). Brakuje jednak wymagan dotyczacych odpornosci ogniowe;j
tych Scian. W budynkach kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l (budynki lub ich cze$ci przeznaczone do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie np. szpitale) wymagane jest wykonanie $cian dziatowych jako
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby $ciany dziatowe byly klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, ale takie, aby ich klasa odporno$ci ogniowej wynosita:

dla budynkéw klasy C - El 0,25,

dla budynkéw klasy B - El 0,5,

dla budynkéw klasy A - EI 1,0

Klase odpornosci ogniowej elementow budynkow ustala sie na podstawie trzech podstawowych kryteridw:
izolacyjnosci (1), szczelno$ci (E) i nosnosci przegrody (R). Sufity podwieszane muszg spetnia¢ wszystkie te
kryteria, czyli muszg mie¢ klase REI (okresla ona, jak dtugo elementy nosne spetniajgce funkcje oddzielajgce
zachowujg nosnos¢, szczelnosé i izolacyjno$é ogniowg), natomiast Sciany dziatowe muszg mie¢ klase El
(okresla ona, jak dlugo elementy nienosne zachowujg szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa).

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla
ponizsza tabela:
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W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby $ciany dziatowe byly klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, ale takie, aby ich klasa odpornosci ogniowej wynosita:

dla budynkéw klasy C - El 15,

dla budynkéw klasy B - El 30,

dla budynkéw klasy A - El 60.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spetniaé co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

T Klasa odpomo=i ogniowe] wybranych elementow budmku
Riasa agpornasc] Minimalna odpomo < [ Minimana odpornosc
pozZ arowej budynku r i . i >
ogniowa Siany wew. wmin. | ogniowa stropuw min. |

A El &0 [ REI 120

B El 30 | REI 160

C El 15 [ FEI &0

D Mig staia sigwy magan REI 30

E Nie gt awia sigwy magan | Nie stawia sigwymagan

Wedtug PN-B-02851-1: 1997 odporno$¢ ogniowa jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania
okreslonych wymagan w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujgcych poréwnawczy
przebieg pozaru; miarg odpornosci ogniowej jest, wyrazony w minutach czas od poczatku badania do chwili
osiggniecia przez element probny jednego z trzech standw granicznych: nosnosci przegrody (R),
szczelnosci (E) i izolacyjnosci (1).

Nosnosc¢ ogniowa (R) jest to zdolnos¢ elementu probnego nosnego elementu konstrukcji do utrzymania
obcigzenia badawczego bez przekraczania okreslonych kryteriow pod wzgledem wielkosci i predkosci
przemieszczenia.

Szczelnosc ogniowa (E) jest to zdolnos¢ elementu probnego oddzielajgcego elementu konstrukgji
budowlanej do zapobiezenia przejsciu ptomieni i gorgcych gazéw oraz do zapobiezenia pojawienia sie
ptomieni na powierzchni nie nagrzewane;j.

Izolacyjnos¢ ogniowa (l) jest to zdolnos¢ elementu prébnego oddzielajgcego elementu konstrukc;ji
budowlanej, poddanego oddziatywaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury nie
nagrzewanej powierzchni ponizej okreslonych poziomow.

Sufity podwieszane muszg spetniaé wszystkie te kryteria, czyli muszg mie¢ klase REI (okresla ona, jak dlugo
elementy nosne spetniajgce funkcje oddzielajgce zachowujg nosnos¢, szczelnosé i izolacyjno$¢ ogniows),
natomiast $ciany dziatowe muszg mie¢ klase El (okresla ona, jak dlugo elementy nienosne zachowujg
szczelnosc i izolacyjnosé ogniowsq).



Szczelno$é przegrody ma wptyw na izolacyjnos¢ ogniowa i akustyczng przegrody. Uzyskuje sie jg poprzez
doktadne szpachlowanie ztgcz miedzy ptytami oraz szczelin na obwodzie Sciany, a takze uszczelnienie
wszelkich przejs¢ instalacyjnych. Na potaczeniach obwodowych $ciany stosuje sie takze uszczelnienia z
tadm z polietylenu spienionego.

Wszystkie sciany dziatowe o wymaganej odpornosci ogniowej musza by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w klasyfikacjach ogniowych wydanych przez Zaktad Badan Ogniowych Instytutu
Techniki Budowlanej. W klasyfikacjach tych zawarte sg szczegdtowe informacja dot. rodzaju zastosowanych
materiatéw oraz sposobu i montazu.

2.6. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoLa stosowac moLna wode odpo-wiadajacg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
Niedozwolone jest uLycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.0 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne"
pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rGwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugo$ci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych 2
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto
2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtoweg.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Zakres stosowania na $cianach ptyt gipsowo-kartonowych GKB oraz ognioodpornych PRO
GKF sufitéw podwieszanych.

5.3. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢é
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.



Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno $¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.4 Wykonywanie $cianek dziatlowych- obudéw

Ruszt $ciany dziatowej sktada sie z elementéw poziomych (profile "U"), zamocowanych do podtogi i stropu
oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Niezaleznie od
rodzaju materiatu, z ktérego bedzie wykonany ruszt, parametry wytrzymatosciowe samej ptyty g-k, narzucajg
zachowanie rozstawu stupkow (profili "C"), nie wiekszego niz potowa szerokosci ptyty, oraz tak dobranego,
aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach.

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej Sciany, pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i
pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i $cian bocznych nalezy podtozyé tasme izolacji akustyczne
wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie srednio co 80 cm do podtogi i
stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Podobnie montuje sie skrajne profile C do istniejgcych juz
Scian. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pofki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm) i nie
stabilizuje sie ich potozenia, profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w
momencie mocowania ptyt g - k do elementéw rusztu. Rozstaw profili moze by¢ inny, ale zawsze musi by¢
spetniony warunek aby przemnozony przez liczbe catkowitg iloczyn byt réwny szerokosci ptyty g-k. Profile C
skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa.

Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o0 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

Do rzadkosci nalezy wykonywanie scianki dziatowej bez drzwi. W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych
oscieznice montowane sg na etapie wykonawstwa rusztu. Do tych scian mozna stosowac oscieznice
zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka o$cieznicy do
grubosci sciany. Dostepne o$cieznice stalowe do scianek o grubosci: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu
gdzie montuje sie oscieznice w szkielecie scianki nastepuje zaktdcenie rytmu ustawienia stupkéw. Stupki
przyoscieznicowe sg najczesciej wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one
pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koricach
profila "UA" i zamocowane do stopu i podtogi.

Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢
wstawiony odcinek profila "U" taczgcy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Umozliwia to
wstawienie krétkich odcinkow profila "C" usytuowanych zgodniez rytmem rozstawu pozostatych stupkéw.

We wnetrzu $cianki mozna ukry¢ instalacje. Zasadniczo w Scianach opartych na jednym profilu mozna
prowadzic¢ jedynie instalacje elektryczne, natomiast przebieg rur wodociggowych i kanalizacyjnych moze
by¢ ukryty dopiero w specjalnych sciankach sanitarnych.
Ptyty g-k mocowane sg najczeéciej pionowo, a styki ich krawedzi muszg zawsze wypadac na profilach C.
W czasie pokrywania rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowac¢ kierunek pokrywania taki, aby na
profilach podpierajgcych styki ptyt najpierw wprowadzaé wkret od strony srodnika a dopiero pézniej od
strony konca pétki. Pozwala to na unikniecie deformacji profili podczas wprowadzania wkretéw.

zaleznosci od wymaganych parametrow $cianki konstrukcja obtozona jest jedng, dwoma lub nawet trzema
warstwami ptyt. Przestrzeh miedzy ksztattownikami wypetnia sie wetng mineralna, co wptywa korzystnie na
wiasdciwosci termiczne i izolacyjno$¢ akustyczng Scianki. Do metalowej konstrukcji (rusztu) piyty g-k
przykreca sie specjalnymi samogwintujgcymi blachowkretami o dtugosci 25 - 55 mm. Blachowkrety sg
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkrety przeznaczone do profili z blachy o grubosci 0,6
mm sg zakonczone szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakohczone sg wierttem. Po zamocowaniu
ptyt na Scianie czy suficie widoczne sg wszystkie krawedzie ptyt oraz tby blachowkretéw.

Chcac uzyskac jednolitg ptaszczyzne nalezy zamaskowac spoiny i tby wkretéw. Uzywa sie do tego gipsu
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie stykéw piyt,
ale przede wszystkim potgczenie poszczegdlnych arkuszy ptyt w jedng cato$é. Aby umozliwi¢ spoinie
przenoszenie nawet nieznacznych sit rozciggajacych, nalezy zazbroi¢ jg tasmag z materiatu witdknistego.
Stosuje sie tasme papierowg perforowang lub tasmy z wtékna szklanego i to zaréwno w formie
prasowanej fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Tasma ta musi by¢ zatopiona w masie
szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gtadkosci spoiny oraz zlicowania jej z ptaszczyzng kartonu
nalezy jg co najmniej dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem sciernym. Tak
przygotowang powierzchnie $ciany mozna malowac, lub tapetowac. Réwnoczesnie ze spoinowaniem
szpachluje sie tby wkretéw.



6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako Sci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
0golne" pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
"Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
szczegolnosci powinna by¢ oceniana: -
réwnosc¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), -
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnos$¢ i nasigkliwosé,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lIne zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na pftaszczyzne pozioma.

powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych , dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdélne" pkt 8

8.2. Odbiédr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych
z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoLa odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umyé wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i

obrzezach, e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé
katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozeh zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowos$ci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkdw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnia suchego tynku powinien byé




wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.
Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego nie wieksza niz 2 mm i nie wieksze niz 1,5 mm na
nie wieksze niz 2 mm na 1 nie wieksze niz 2 mm w liczbie nie wiekszej 1 mb i ogétem nie wigecej mb i ogoétem
nie wiecej ni.

niz 2 na catej dtugo$ci niz 3 mm w 3 mm na catej powierzchni taty kontrolnej o pomieszczeniach do

3,5 ograniczonej $cianami, dlugosci 2 mb mm wysokosci oraz nie belkami itp. wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawca a powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podioza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
na $cianach murowanych
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
przygotowanie kleju gipsowego,
przyklejenie paskoéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigeciem i dopasowaniem,
na rusztach z listew drewnianych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z
przycieciem i dopasowaniem,
na rusztach z ksztattownikéw metalowych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem
dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Kruszywa do produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw
73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV -
Krakéw 1996 r.






